



Comune di Pordenone



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- SETTORE VI OO.PP., AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. LAVORI PUBBLICI E PNRR -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 78.22 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale - Cluster 2 – Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – campo atletica Agosti – Tennis Club – Manutenzione nello stadio velodromo Bottecchia”. CUP B52H22003540006. Opere complementari. Procedura tramite portale e-Appalti FVG RDO rfq 113234, tender 80479. Determina a contrattare, impegno di spesa e affidamento manutenzione della copertura dei due fabbricati, denominati Hospitality, all'impresa G. Cozzarin Srl di Cordenons P.IVA 00421860933 - CIG BA179783CA (Campione ex art. 52 comma 1)

N. det. 2026/14

N. cron. 170, in data 26/01/2026

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visto il Decreto del Sindaco n. 25 del 05.09.2025 con il quale sono stati confermati gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 22.12.2025 avente ad oggetto “Approvazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000”, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 22.12.2025 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, della nota integrativa e dei relativi allegati”, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 434 del 30.12.2025, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 - parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 31.01.2025, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”, esecutiva ai sensi di legge;

Presupposti di fatto

Vista la determinazione del dirigente del Settore VI n. cron. 2727, in data 28.10.2022 con la quale è stato conferito al sottoscritto arch. Guido Lutman, dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione con il profilo professionale di “Esperto Tecnico” (cat. D) l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità operativa complessa “Lavori Pubblici e PNRR”, collocata presso il Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, con decorrenza dal 1° dicembre 2022 e fino 30.12.2026;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 4 luglio 2021 ed in particolare la Missione 5: Inclusione e coesione – Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) – Misura 3: “Sport e inclusione sociale “Investimento 3.1: Sport e inclusione sociale”;
- il decreto- legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2021 che, all’articolo 2, comma 4, ha stabilito che “nell’ambito Dipartimento per lo sport, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza sono svolte , ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, dal Servizio promozione dello sport di base e relazioni internazionali, nell’ambito dell’Ufficio per il coordinamento delle politiche dello sport”;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target* con il quale vengono assegnati i fondi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport;
- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

Ricordato che:

- con decreto dell’11 agosto 2022 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sport (DPS-0012642-P-29/09/2022) ammesso alla registrazione della Corte dei Conti al n. 2350 del 20.09.2022, l’Ente è risultato beneficiario del finanziamento dell’intervento denominato “Ambito Polisportivo stadio velodromo Bottecchia – Campo atletica Agosti – Tennis Club – Manutenzione nello stadio velodromo Bottecchia”, a valere sui fondi PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” – (Cluster 2 CUP J53I22000120006) per € 1.000.000,00;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 29/2022 del 26.09.2022 avente ad oggetto “variazione al bilancio di previsione 2022/2024 per nuove entrate e spese ed applicazione dell’avanzo di Amministrazione” è stato incluso anche l’intervento denominato “Opera 78.22 “Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti – Tennis Club – Manutenzione nello stadio velodromo Bottecchia” con quadro economico di complessivi € 1.000.000,00 (CUP B52H22003540006), finanziato con fondi PNRR - M5, C2.3, Misura 3, Inv.3.1 “Sport e Inclusione Sociale” – Cluster 2. (Capitolo di spesa 6012201 “Beni immobili: manutenzione dello stadio Velodromo Bottecchia – PNRR M52 INV 3.1 – sport e inclusione sociale c.c. 340

vincolo YR174 PNRR – E 42010207)

- in data 30.09.2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello sport ha trasmesso al Comune di Pordenone l'Accordo di concessione di finanziamento che disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione dell'intervento in oggetto; sottoscritto dal dirigente del Settore VII, arch. Ivo Rinaldi, in data 03.10.2022 e poi ritrasmesso al Ministero in data 05.10.2022;
- con determinazione dirigenziale n. cron. 2564 del 18.10.2022 l'arch. Rinaldi, Dirigente del Settore VII, ha nominato la geometra Francesca Chiappa Responsabile unico del Procedimento dell'opera in parola, il cui gruppo di lavoro è stato successivamente aggiornato con determinazione n. cron. 1393, in data 11/06/2024
- l'art. 4, punto 2, dell'Accordo di concessione di finanziamento sopra richiamato dispone che l'intervento dovrà essere ultimato entro la data del 18.11.2024 e che l'appalto per l'affidamento dei lavori dovrà essere aggiudicato in via definitiva entro il 31.03.2023;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 305 del 21.11.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera 78.22 Ambito polisportivo stadio velodromo Bottecchia – campo atletica Agosti – tennis club – manutenzione nello stadio velodromo Bottecchia, redatto dall'arch. Alberto Endrigo, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 lett. a) dell'Accordo di finanziamento stipulato con il Dipartimento dello Sport e successivamente, entro il 22.11.2022, come previsto dall'art. 5 dell'Accordo, il progetto approvato è stato caricato nel sistema informatico messo a disposizione dal Dipartimento dello Sport;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 294/2022 del 27.10.2022 è stato approvato il progetto di servizi per l'affidamento del progetto di fattibilità tecnico economica, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;
- con determinazione n. cron. 2828 del 09.11.2022, a seguito di procedura negoziata, è stata affidata la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, della direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Alberto Endrigo (CUP B52H22003540006 - CIG: 94730819BC) - giusto contratto inserito nel registro atti non rogati dell'Ente al n. GEN-SP-0-0006683-P-P del 04.05.2023 (impegno n. 2024.587.2);
- con determinazione n. cron. 421 del 21.02.2023 è stato impegnato e liquidato il contributo ANAC (gara N. Gara: 8941961 C.I.G. 9648309476 affidamento dell'appalto congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dei lavori);
- determinazione n. cron. 428 del 21.02.2023 è stato impegnato e liquidato il contributo ANAC per RDO (rfq_40370 CUP B52H22003540006 - CIG: 94730819BC per l'affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione);
- con determinazione n. cron. 828 del 30.03.2023, esecutiva in pari data, con la quale a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e dell'art. 59, comma 1, del D.lgs. 50/2016, così come derogato dall'articolo 48, comma 5 del D.L. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, esperita nella piattaforma telematica eAppalti FVG, la progettazione definitiva/esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori, CIG 9648309476 sono stati aggiudicati e affidati all'impresa Gerometta srl con sede legale in Spilimbergo (PN) C.F. 01126980935, che ha indicato quale incaricato della progettazione definitiva esecutiva la società AB&P Engineering srl, con sede legale in Pordenone (contratto d'appalto sottoscritto con la ditta Gerometta Srl n. GEN-SP-0-006751-P-P del 09/06/2023);
- con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 25.01.2024, regolarmente esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento in oggetto opera n. 78.22 di complessivi € 1.000.000,00, di cui per lavori € 591.567,48 inclusi gli oneri della sicurezza di € 26.000,00 e oltre all'IVA del 22% di € 130.144,85 (=721.712,33) ed € 52.156,66 per la progettazione e oneri oltre all'IVA di €11.474,47 (=63.631,13) pari a totali € 785.343,46;
- con determinazione n. cron.1614 del 22.06.2023 è stato assunto l'impegno di spesa liquidato al CONI per ottenimento parere su progetto;
- con determinazione n. cron. 2257 del 31.08.2023 all'ing. Cristian Pavani di Villotta di Chions (PN)

via Maestri del Lavoro 20/D è stato affidato l'incarico di collaudatore statico dell'opera n. 78.22 "Ambito Polisportivo stadio velodromo Bottecchia – Campo Atletica Agosti – Tennis Club – Manutenzione nello stadio velodromo Bottecchia" CUP B52H220003540006, PNRR;

- con determinazione n. cron. 125 del 22.01.2024 esecutiva il 23.01.2024 è stata impegnata e liquidata la spesa a favore del Federazione Ciclistica Italiana quale contributo per il parere sul progetto definitivo-esecutivo dell'opera;
- con determinazione n. cron. 1116 del 10.05.2024 esecutiva il 20.05.2024 al p.to Andrea Cherubini è stata affidata la redazione dell'Attestato di prestazione energetica (APE) della palazzina adibita a spogliatoi;
- con determinazione n. cron. 1709 del 12.07.2024 le prestazioni professionali affidate all'arch. Alberto Endrigo, via L. De Paoli 23/C, Pordenone con determinazione n. cron. 2828 del 09.11.2022, a seguito di procedura negoziata, CIG: 94730819BC- giusto contratto inserito nel registro atti non rogati dell'Ente al n. GEN-SP-0-0006683-P-P del 04/05/2023, sono state integrate affidando al professionista la redazione della variante dell'opera in argomento;
- i lavori principali si sono conclusi in data 13.11.2024 ed è stato sottoscritto il Certificato di regolare esecuzione in data 11.02.2025;
- con determinazione n. cron. 2902 del 20.11.2025, tramite procedura in e-appalti FVG RDO_rfq_81394, tender 56338 l'accatastamento è stato affidato al geom. Federico Tondato, CIG B45C10DC62;

Considerato che:

- nell'ambito dello Stadio velodromo Bottecchia, si rendono necessari altri interventi di manutenzione di due fabbricati, denominati Hospitality, che non sono considerati nel progetto principale;
- vista l'attuale disponibilità economica, si intende procedere con interventi minimali di riparazione di infiltrazioni al fine di preservare i fabbricati presenti;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 411 del 11.12.2025 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere complementari dell'opera in parola;

Vista la relazione del RUP, datata 21.01.2026 della quale si riportano i seguenti passi principali:

"[...] Ditta: G.Cozzarin Srl, via Musil, n.41 Cordenons P.I. 00421860933

Motivazione della scelta della ditta: in quanto ditta esperta nell'esecuzione di lavorazioni da realizzarsi con struttura in legno ed inoltre per il principio di rotazione, non ha ad oggi, contratti con questo ente.

Preventivo: è stato chiesto un preventivo mediante il portale e-appalti FVG, RDO rfq_113234, tender 80479, proponendo come base di spesa l'importo dito dei lavori di € 19.781,00 a cui vanno sommati gli oneri per la sicurezza non ribassabili pari a € 939,90.

Costo della spesa da sostenere: la ditta ha dato riscontro mediante il portale in data 20.01.2026 proponendo un ribasso percentuale del 0,5 % su € 19.781,00 per un totale di € 19.682,10 oltre agli oneri della sicurezza di € 939,90 per un totale di € 20.622,00 e l'IVA, per un totale complessivo da impegnare di € 25.158,84

Conguità della spesa: Il prezzo risulta congruo in quanto:

- il ribasso è stato effettuato a ribasso sui prezzi di progetto desunti dal prezziario regionale FVG 2025,
- i costi dichiarati della manodopera sono superiori a quelli di progetto,
- i costi aziendali della sicurezza sono in linea, vista la tipologia delle lavorazioni, confrontati con altri appalti.

Capitolo di spesa/Quadro economico: si chiede di impegnare la spesa al cap. 6012201 all'interno del quadro economico che andrà come di seguito modificato, alla voce B6) Opere complementari:

A)	A) LAVORI A BASE D'ASTA	
A1)	Lavori compresa sicurezza	593.391,95
A1.1)	Oneri della sicurezza	26.000,00
	Totale lavori compresa sicurezza	619.391,95
A2)	Progettazione definitiva esecutiva compresi oneri 4%	52.156,66
	Totale progettazione definitiva esecutiva	52.156,66
	Sommano A)	671.548,62
B)	B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	Spese tecniche per PFTE e DL (oneri e iva compresa)	82.130,92
B2)	Altre spese tecniche (collaudo Statico, accatastamento, diritti CONI, ecc.)	22.431,15
B3)	Incentivi	10.080,00
B4)	IVA 22% su A1)	136.266,23
B5)	IVA 22% su A2)	11.474,47
B6)	Opere Complementari iva 22% compresa	25.158,84
B7)	Oneri per Autorità di vigilanza ANA C	405,00
B8)	Accantonamento ribasso spese tecniche PFTE, DL, PD/PE, LAVORI	37.798,51
B8)	Imprevisti ed arrotondamenti	2.706,26
	Sommano B)	328.451,38
	TOTALE GENERALE A+B	1.000.000,00

Tempi di realizzazione: come previsto dall'art. 8 "Tempo utile" del Foglio patti e condizioni allegato al progetto la ditta avrà a disposizione gg 20 per la realizzazione dei lavori.

Tempi di liquidazione: L'impresa avrà diritto al pagamento dell'80% dell'importo a lavori ultimati, e il saldo alla consegna di tutte le certificazioni richieste, previa presentazione di regolari fatture [...].

Considerato che:

- per l'esecuzione del servizio sopra descritto è necessario affidarsi ad un operatore economico esterno, visti la mancanza delle figure professionali interne;
- l'impresa G. Cozzarin Srl, P. IVA 00421860933, è esperta nell'esecuzione di lavorazioni da realizzarsi con struttura in legno ed inoltre, per il principio di rotazione, non ha ad oggi contratti con questo ente;
- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non

rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- che trattandosi di appalto d'importo inferiore a € 140.000,00 questa Amministrazione può procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in parola, ai sensi dell'articolo 62, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- che l'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- in relazione alla presente procedura è stato acquisito il codice CIG BA179783CA richiesto in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici e, altresì, in relazione del monitoraggio dei contratti pubblici;

Verificato, infine, che, in relazione all'appalto da eseguirsi, non sussiste l'interesse transfrontaliero di cui all'articolo 48, comma 2 del d.lgs. 36/2023, considerato la tipologia del servizio e il valore economico esiguo dell'appalto stesso;

Rilevato che nella citata relazione tecnica viene, pertanto, proposto sulla base dell'istruttoria svolta, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'articolo 1 del d.lgs. 36/2023, di affidare all'impresa G. Cozzarin Srl, con sede in via Musil 41 a Cordenons, P.IVA 00421860933 la manutenzione della copertura dei due fabbricati, denominati Hospitality, nell'ambito dell'opera 78.22 per l'importo di € 19.682,10 oltre agli oneri della sicurezza di € 939,90 per un totale di € 20.622,00 ed l'IVA, per un totale complessivo da impegnare di € 25.158,84, come da offerta del professionista RDO_Rfq 113234, tender 80479, che trova copertura nel quadro economico dell'opera iscritto al capitolo di spesa 6012201, con esigibilità 2026.

Dato atto che, ai fini dell'affidamento:

- sono stati acquisiti, tramite la procedura in e-Appalti, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dello studio, in corso di validità firmato digitalmente il 17.01.2026 contenente le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss. mm. ii., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023, e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, e dichiarazioni complementari (titolare effettivo e dichiarazione relativa all'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021);
- le dichiarazioni succitate saranno verificate dall'Amministrazione, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate dalla determinazione del Segretario generale n. cron. 1979 del 28.07.2023 e dalla determinazione del dirigente del Settore VII n. cron. 2058 del 07.07.2023 in base al disposto dell'art. 52 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestino con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifichi le dichiarazioni;
- è stata acquisita d'ufficio la certificazione DURC Numero Protocollo INAIL_51292683 del 22.10.2025 (scadenza validità 19.02.2026);

Dato atto, in particolare, che riguardo all'affidamento del quale trattasi, in merito agli adempimenti previsti dall'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base delle dichiarazioni dell'operatore:

- si applica l'obbligo di assicurare una quota almeno pari al 30 per cento delle assunzioni attraverso l'impiego di occupazione giovanile e femminile, visto il mercato di riferimento e la scarsa occupazione femminile nel settore;
- le misure di cui al comma 3 (relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile) e al comma 3-bis (rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68) del citato articolo 47 trovano applicazione, in quanto l'operatore economico ha un numero di dipendenti superiore a 15 e inferiore a 50;

Dato atto, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni:

- l'oggetto e il fine del contratto che si intende stipulare con l'impresa G. Cozzarin Srl, con sede in via Musil 41 a Cordenons, P.IVA 00421860933 consistono nella manutenzione della copertura dei due fabbricati, denominati Hospitality, non considerati nel progetto principale dell'opera 78.22;
- l'importo per il servizio ammonta a € 19.682,10 oltre agli oneri della sicurezza di € 939,90 per un totale di € 20.622,00 e l'IVA, per un totale complessivo da impegnare di € 25.158,84, come da offerta del professionista RDO_Rfq 113234, tender 80479, che trova copertura nel quadro economico dell'opera iscritto al capitolo di spesa 6012201;
- la spesa complessiva di € 25.158,84, comprensiva di IVA, trova copertura finanziaria al capitolo 6012201 "Beni immobili: manutenzione dello stadio velodromo Ottavio Bottecchia - PNRR - M5C2 inv 3.1 - sport e inclusione sociale - CUP B52H22003540006 ", vincolo YR174 PNRR;
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante la procedura prevista dall'articolo 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36/2023;
- è stata utilizzata la procedura dell'affidamento diretto, anche nel rispetto del principio del risultato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 36/2023;
- la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti;
- Il contratto si intende concluso mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni;
- ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per chiedere la cauzione provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo Codice dei contratti pubblici;
- in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento, si ritiene di non richiedere la cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del già citato decreto legislativo n. 36/2023;
- in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023, si procederà ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del medesimo Codice dei contratti pubblici;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- per il servizio in argomento, visto l'importo di affidamento, non ricorre l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023.

Presupposti di diritto

Richiamati:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 192 in materia di

- determinazioni a contrarre e relative procedure;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 1, commi 449 e 450;
 - la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
 - le normative di finanziamento PNRR dell'opera in oggetto in premessa riportate

Richiamati, in particolare:

- gli articoli 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023, riguardanti il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, e il successivo articolo 4, il quale prevede che le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui ai predetti articoli;
- l'articolo 49, riguardante il principio di rotazione degli affidamenti;
- l'art. 50, comma 1, lettera b affidamenti di contratti, servizi e forniture.

Richiamati gli obblighi posti in capo al Responsabile Unico del Procedimento derivanti dal Protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17.02.2022 e stipulato in data 18.02.2022 tra il Comune di Pordenone e il locale Comando della Guardia di Finanza.

Motivazione

Ritenuto per quanto sopra esposto:

- di fare proprie le risultanze della procedura espletata in modalità telematica sulla piattaforma eAppaltiFVG attraverso la richiesta di offerta RdO rfq_113234, tender 80479 relativa alle opere complementari di manutenzione a strutture non considerate nel progetto principale dell'opera 78.22;
- di affidare all'impresa G. Cozzarin Srl, P.IVA 00421860933, la manutenzione della copertura dei due fabbricati, denominati Hospitality, nell'ambito dell'opera 78.22 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale - Cluster 2 – Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – campo atletica Agosti – Tennis Club – Manutenzione nello stadio velodromo Bottecchia", per un importo pari a € 19.682,10 oltre agli oneri della sicurezza di € 939,90 per un totale di € 20.622,00 e l'IVA, per un totale complessivo da impegnare di € 25.158,84;
- di aggiornare il quadro economico dell'opera come da relazione sopra riportata;

La spesa trova copertura al capitolo di spesa 6012201 "Beni immobili: manutenzione dello stadio Velodromo Bottecchia – PNRR M52 INV 3.1 – sport e inclusione sociale, vincolo YR174, alla relativa voce del quadro economico come sopra aggiornato, all'interno della prenotazione n. 2026.773, esigibilità 2026;

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di fare proprie e approvare le risultanze della procedura espletata in modalità telematica sulla piattaforma eAppaltiFVG attraverso la richiesta RdO rfq_113234, tender 80479 relativa alle opere complementari di manutenzione a strutture non considerate nel progetto principale nell'ambito dell'opera 78.22 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale - Cluster 2 – Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – campo atletica Agosti – Tennis Club – Manutenzione nello stadio velodromo Bottecchia;
2. di affidare i lavori di manutenzione della copertura dei due fabbricati, denominati Hospitality, all'impresa G. Cozzarin Srl, P.IVA 00421860933, per l'importo di € 19.682,10 oltre agli oneri della sicurezza di € 939,90 per un totale di € 20.622,00 e l'IVA 22% pari a € 4.536,84, per un totale complessivo da impegnare di € 25.158,84, ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione;
3. di aggiornare il quadro economico dell'opera come in premessa illustrato;
4. di impegnare la spesa come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)
06	01	2	02	6012201 “Beni immobili: manutenzione dello stadio Velodromo Bottecchia – PNRR M52 INV 3.1 – sport e inclusione sociale c.c. 340 vincolo YR174 PNRR	2026 prenotazione 2026.773

P.F.U. 2.02.01.09.016

5. di precisare che:
 - la spesa è finanziata con fondi dell'Unione Europea nell'ambito del PNRR;
 - il RUP, nonché il gruppo di lavoro, dovranno, in particolare, nell'espletamento del loro incarico, rispettare le norme dettate dal finanziamento esplicitate nell'Accordo di concessione del finanziamento stipulato tra il Comune di Pordenone (soggetto attuatore) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Amministrazione responsabile);
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune di Pordenone dedicata ad “Amministrazione trasparente”.

DICHIARA

Che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di

Giunta comunale n. 38 del 31/01/2025, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è il sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 26 gennaio 2026

Il responsabile
GUIDO LUTMAN

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN GUIDO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 26/01/2026 07:59:15