



Comune di Pordenone



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- SETTORE VI OO.PP., AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO -
- SETTORE VI OO.PP., AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 60.21 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” - “Rigenerazione dell’ambito Ex Fiera*Via varie*Demolizione, costruzione nuove e restauro ex Casa del Balilla”. C.U.P. B59J21002950005 - Procedura tramite portale e-AppaltiFVG gara tender_82416 RDO rfq_114456 - Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento dei servizi d’ingegneria ed architettura per l’incarico di collaudo tecnico funzionale degli impianti all’ing. Giovanni De Pin P.iva 01476020936 (CIG: B9F7580951)

N. det. 2026/12

N. cron. 174, in data 26/01/2026

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visto il Decreto del Sindaco n. 25 del 5 settembre 2025 con il quale sono stati confermati gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Approvazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000”, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, della nota integrativa e dei relativi allegati”, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 434 del 30 dicembre 2025, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 - parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 31 gennaio 2025, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”, esecutiva ai sensi di legge;

Presupposti di fatto

Considerato che con deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 29 aprile 2021 è stato adottato l'aggiornamento n. 3 del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e, altresì, sono stati approvati i relativi studi di fattibilità e di fattibilità tecnico economica; tra i progetti approvati e inseriti nel Programma triennale figura anche l'intervento denominato: "OP. 60.21 – Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera",

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2021/5000/100 n. cron. 2218 del 06.08.2021, con cui il sottoscritto è subentrato nelle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in argomento. La figura del Responsabile Unico del Progetto, introdotta dall'art. 15 del D.lgs. 36/2023, per il presente intervento pubblico coincide con quella del Responsabile Unico del Procedimento;

Preso atto che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 180/2022 del 25 luglio 2022 è stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione prevedendo tra l'altro di procedere per l'esecuzione dell'opera tramite appalto integrato con progettazione definitiva a base di gara;
- con determinazione n. 3479 del 22.12.2022, esecutiva in pari data, è stato aggiudicato, a seguito di espletamento di procedura ristretta ex art. 61 del D.lgs. 50/2016 e ss.m.ii., l'incarico inerente i servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione della progettazione definitiva, comprensiva delle attività di rilievo dell'area, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e la direzione lavori dell'Opera "Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera*Via varie*Demolizione, costruzione nuove e restauro ex Casa del Balilla" al costituendo RTP con capogruppo mandatario l'arch. Pujatti Stefano di Torino (TO) e mandanti l'arch. Del Maschio Alberto, CZ Studio Associati di Paolo Ceccon e C. Architetti, B+C Architects S.a.r.l., Milan Ingegneria S.p.a., Projema Engineering S.r.l., SRV Indagini Geologiche S.r.l., Ing. Carlo Vena ed Ing. Alessandro Della Vedova;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 163/2023 del 01 giugno 2023 è stata approvata la revisione del Documento di indirizzo alla progettazione aggiornando il quadro economico dell'intervento all'importo di € 22.250.000,00;
- con nota prot. com.le n. 45012/A del 07 giugno 2023 e successive integrazioni n. 63857/A, n. 63863/A e n. 64070/A del 10 agosto 2023 sono stati acquisiti i documenti costituenti il progetto definitivo redatto dal costituito Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo mandatario l'arch. Stefano Pujatti.

Preso atto dei seguenti provvedimenti:

- determinazioni n. cron. 2104 del 09.08.2023, n. cron. 2106 del 09.08.2023 e n. cron 2110 del 10.08.2023 con le quali è stata dichiarata la conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria ai fini dell'ottenimento dei pareri sul progetto definitivo;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 231/2023 dell'11 agosto 2023 con cui è stato approvato il progetto definitivo relativo all'opera 60.21 per un ammontare complessivo del quadro economico dell'opera pari ad € 22.250.000,00 di cui 17.316.313,12 per lavori a base d'asta, oneri per la sicurezza, costo della manodopera e spese tecniche (progettazione esecutiva), come meglio dettagliato nella citata deliberazione;
- determinazione n. cron. 2138 del 14.08.2023 con la quale è stato assunto un mutuo con la cassa DD.PP;
- determinazione n. cron. 2252 del 30.08.2023 con cui è stato affidato l'incarico per il servizio di direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Alberto Del Maschio;

- determinazione a contrarre n. cron. 2283 del 01.09.2023 con cui è stata indetta la gara relativa all'appalto integrato dell'opera in oggetto;
- determinazione n. cron. 2570 del 29.09.2023 con la quale è stato aggiudicato con un ribasso del 1,05% sul prezzo dell'appalto a base di gara l'appalto integrato ad AR.CO. LAVORI Società Consortile Cooperativa di Ravenna la quale ha designato quale progettista ai sensi dell'art. 44, comma 3, D.Lgs. 36/2023 la società ATI Project s.r.l. di Pisa, p. i.v.a. 02255140507 e indicato quali consorziate esecutrici le seguenti Imprese:
 - Barcore s.r.l. di Rodengo Saiano (BS) – CF/Piva: 03445070174
 - Enrico Colombo s.p.a. di Sesto Calende (VA) – CF/Piva02052830029
 - Tecnologica s.r.l. di Predappio (FC) – CF/Piva 03136540402;

Preso altresì atto che:

- con comunicazione prot. n. 79529/P del 12.10.2023 si è provveduto alla consegna in via d'urgenza dell'appalto, nelle more della stipula del contratto. L'avvio della progettazione esecutiva è stato autorizzato con decorrenza dal 16.10.2023;
- con determinazione n. cron. 3277 di data 30.11.2023 il servizio di verifica del progetto esecutivo è stato affidato alla società Inarcheck s.p.a. di Milano;
- in data 29/12/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra il Comune di Pordenone e l'impresa aggiudicataria e inserito nel registro delle scritture private dell'Ente al n. GEN-SP-0-0007180-P, integrato con atto aggiuntivo del 29/04/2024 inserito nel registro delle scritture private dell'Ente al n. GEN-SP-0-0007462-P;
- con determinazione n. 970/2024 è stato individuato il collaudatore tecnico amministrativo e strutturale nella persona dell'ing. David Costa, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Venezia al n. 5102 e dipendente dell'Azienda ULSS 3 "Serenissima";
- che in data 29.02.2024, considerato che ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 19/2009, il titolo abilitativo per la realizzazione dell'opera è costituito dal progetto definitivo, è avvenuta la consegna parziale dei lavori come da verbale assunto al protocollo dell'Ente al n. 16786/A del 01/03/2024, finalizzata alla realizzazione di tutte le opere adeguatamente dettagliate nel progetto definitivo approvato riguardanti l'accantieramento, il tagli delle alberature e la demolizione dei fabbricati esistenti, nelle more del completamento del progetto esecutivo e della sua successiva verifica, validazione ed approvazione da parte della stazione appaltante.
- con deliberazione di Giunta comunale n. 253 del 06/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in argomento;
- con determina n. 2254 del 19/09/2024 sono stati aggiornati alcuni elaborati relativi al progetto esecutivo dell'opera in argomento;
- con determina n. 3155 del 04/12/2024 è stata approvato l'atto aggiuntivo n. 2 con incremento dell'importo dei lavori (da NP_1 A NP_9);
- con determina n. 3202 del 06/12/2024 è stata approvata ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del dlgs 36/2023 la perizia di variante senza aumento di spesa riportante n. 4 nuovi prezzi (da NP_10 A NP_13);
- con determina n. 428 del 03/03/2025 è stata approvata ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del dlgs 36/2023 la perizia di variante con aumento di spesa riportante n. 5 nuovi prezzi (da NP_14 a NP_17 e 52.2.IN6.01.H.1);
- con determina n. 778 del 08/04/2025 è stato approvato l'aggiornamento degli elaborati strutturali relativi al progetto esecutivo dell'Opera n. 60.21;
- con determina n. 804 del 11/04/2025 sono stati affidati i servizi di ingegneria ed architettura per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi all'ing. Carlo Vena;
- con determina n. 805 del 11/04/2025 sono state integrate le prestazioni professionali al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo mandatario l'arch. Pujatti Stefano per l'attività di direzione lavori riferita ai maggiori lavori di cui all'atto aggiuntivo n. 2 (da NP_1 A NP_9) approvato con determina n. 3155 del 04.12.2024 e per la redazione della perizia di variante isocosto (da NP_10 A NP_13) approvata con determina n. 3202 del 06.12.2024;

- con determina n. 1043 del 14/05/2025 è stata affidata la variazione catastale relativa alla nuova cabina ENEL e nuova centrale termica del Palamarmi nell'ambito dell'opera in oggetto al geom. Enrico Fantini;
- con determina n. 1443 del 30/06/2025 sono stati impegnati gli oneri in favore del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per la verifica in corso d'opera;
- con determina n. 1730 del 30/07/2025 sono state impegnate le spese di segreteria per l'acquisizione del parere CONI relativo ad alcune opere di variante interessanti le strutture sportive;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 01/08/2025 è stato approvato l'aumento del quadro economico e la perizia di variante n. 3 con aumento di spesa riportante n. 16 nuovi prezzi (da NP_18 a NP_33);
- con determina n. 2122 del 17/09/2025 è stato integrato l'impegno di spesa nei confronti di AR.CO. LAVORI in ragione della perizia di variante n. 3;
- con determinazione n. 2194 del 24/09/2025 sono stati impegnati e liquidati gli oneri istruttori dovuti al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per la presentazione della SCIA antincendio della centrale termica;
- con la determinazione n. 2725 del 12/11/2025 sono stati affidati i lavori di spostamento della rete gas interferente con le sistemazioni esterne dell'opera 60.21 a Italgas Reti s.p.a.;
- con la determinazione n. 2726 del 12/11/2025 è stati affidati i lavori per un nuovo allacciamento alla rete acquedotto e per lo spostamento dell'allaccio antincendio alla società HydroGEA S.p.A. di Pordenone e, da ultimo, è stato aggiornato il quadro economico di spesa dell'opera come segue:
- con determinazione n. 3296 del 18/12/2025 sono stati affidati i lavori di realizzazione del nuovo allacciamento di acque meteoriche alla ditta F.Ili Demo s.r.l.;
- con la determinazione n. 3297 del 18/12/2025 è stato affidato il servizio di verifica in fase esecutiva del principio DNSH e dell'applicazione dei criteri minimi ambientali alla società Bureau Veritas Italia S.p.A.;
- in ultimo, con determinazione n. 3308 del 19/12/2025 è stato aggiornato il quadro economico dell'opera come segue:

A	LAVORI	
A.1	Lavori (ribassati)	€ 16.742.636,58
A.2	oneri per la sicurezza	€ 533.315,82
A.3	Totale lavori e sicurezza	€ 17.275.952,40
A.4	Spese tecniche (progetto esecutivo)	€ 345.210,97
A	SOMMANO A)	€ 17.621.163,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Cassa previdenza su A4	€ 13.808,44
B.2	IVA 10% su A.3	€ 1.727.595,24
B.3	IVA al 22% su A4+B1	€ 78.984,27
B.4	Spese tecniche compresi oneri e IVA	€ 2.300.000,00
B.5	spese per sondaggi, indagini, prove	€ 0,00
B.6	Incentivi	€ 139.897,88
B.7	Spese commissioni ANAC, pareri, pubblicità	€ 25.000,00
B.8	Allacciamenti	€ 135.510,39
B.9	Imprevisti	€ 1.483.690,90
B.10	arredi (tribune e tende compr iva)	€ 238.498,41
B.11	Economie di gara	€ 0,00
B	SOMMANO B)	€ 6.142.985,53
A+B	TOTALE A)+B)	€ 23.764.148,90

Considerato che l'intervento in argomento è caratterizzato da un'importante dotazione impiantistica in ragione del futuro uso dell'immobile;

Ritenuto, a garanzia del funzionamento alla regola dell'arte degli impianti e in ragione della complessità dell'interazione tra le diverse tipologie di impianti (meccanico, elettrico, di regolazione e automazione), di affiancare all'organo di collaudo anche una professionalità specifica per il collaudo tecnico funzionale degli impianti;

Atteso che

- ai sensi dell'art. 116 comma 4 del Codice Appalti, con nota prot. 2025-93090-P è stata esperita una manifestazione di interesse a svolgere la mansione di collaudatore tecnico funzionale degli impianti rivolta al personale dipendente del Comune di Pordenone;
- riscontrata l'indisponibilità del personale interno all'Amministrazione appaltante, con la successiva nota prot. GEN-GEN-2025-0093950-P è stata sondata la disponibilità a svolgere l'incarico in parola presso i dipendenti di tre amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- a fronte del mancato riscontro alla manifestazione di interesse anche da parte del personale delle altre amministrazioni coinvolte, la norma prevede che l'incarico sia affidato con le modalità previste dal codice;
- in tal caso, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, il compenso spettante per l'attività di collaudo è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016, gli oneri necessari sono a carico degli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento;

Considerato che a tal fine:

- è stata pubblicata nel portale e-AppaltiFVG la procedura RdO rfq_114456 richiedendo un'offerta per il servizio in parola all'ingegnere Giovanni De Pin P.iva 01476020936, laureato in Ingegneria e iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pordenone al n. 470-A;
- l'importo complessivamente stimato per l'esecuzione della prestazione è pari a € 45.406,78 oltre agli oneri previdenziali (4%) e all'IVA di legge (22%) calcolato per le categorie d'opera relative agli impianti e il relativo importo lavori;
- l'operatore economico ha presentato la propria offerta nella piattaforma e-AppaltiFVG secondo le modalità e i termini indicati dalla procedura;
- il RUP ha aperto la busta amministrativa e la busta economica: l'operatore economico ha proposto il ribasso del 20% sull'importo posto a base di offerta, pari all'importo netto ribassato di € 36.325,42 oltre agli oneri contributivi 4% per € 1.453,02 e all'IVA 22% per € 8.311.26, per complessivi € 46.089,70;
- il ribasso offerto rispetta il limite di riduzione del corrispettivo, pari alla percentuale massima del 20 per cento, stabilito dall'art. 41 comma 15 quater del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lettera b) al fine dell'applicazione del principio dell'equo compenso;
- gli oneri della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00), considerato che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., trattandosi di prestazione intellettuale;

Ritenuto, pertanto:

- di approvare il capitolato tecnico prestazionale atto a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Amministrazione ed il soggetto esecutore allegato alla RdO rfq_114456;
- di affidare i servizi d'ingegneria ed architettura per l'incarico di collaudo tecnico funzionale degli impianti dell'Opera n. 60.21 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” - “Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera*Via varie*Demolizione, costruzione nuove e restauro ex Casa del Balilla” (C.U.P. B59J21002950005) all'ing. Giovanni De Pin C.F. omissis P.iva 01476020936, verso il corrispettivo ritenuto congruo di € 36.325,42 oltre agli oneri contributivi 4% per € 1.453,02

- e all'IVA 22% per € 8.311.26, per complessivi € 46.089,70 (C.I.G. B9F7580951);
- di impegnare la spesa all'interno del quadro economico dell'opera;

Dato atto, altresì, che, per l'affidamento in argomento, è stato acquisito il C.I.G. B9F7580951 e lo stesso è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;

Verificato, infine, che, in relazione all'appalto da eseguirsi, non sussiste l'interesse transfrontaliero di cui all'articolo 48, comma 2, del d.lgs. 36/2023, considerato il valore economico esiguo dell'appalto stesso;

Precisato che, ai fini dell'affidamento e nell'ambito della procedura telematica svolta nella piattaforma e-Appalti FVG, sono state acquisite dall'operatore economico:

- le dichiarazioni sostitutive relative all'assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023, conservate agli atti, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.;
- le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria e di capacità tecnico - professionale;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- le dichiarazioni relative all'adempimento agli obblighi introdotti dall'art. 47 del decreto-legge 77/2021 conv. con mod. dalla legge n. 108/2021 e di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, all'art. 1, comma 1, lett. o), p), q), decreto ministeriale n. 55/2022 e alle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR;

Dato atto, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che:

- l'oggetto e il fine del contratto che si intende stipulare con l'ing. Giovanni De Pin P.iva 01476020936 consistono nell'incarico di collaudo tecnico funzionale degli impianti dell'Opera n. 60.21 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” - “Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera*Via varie*Demolizione, costruzione nuove e restauro ex Casa del Balilla” (C.U.P. B59J21002950005) alle condizioni previste nel Capitolato tecnico prestazionale allegato alla procedura RdO rfq_114456;
- l'importo di affidamento ammonta a € 36.325,42 oltre agli oneri contributivi 4% per € 1.453,02 e all'IVA 22% per € 8.311.26, per complessivi € 46.089,70 (C.I.G. B9F7580951);
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante la procedura prevista all'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36/2023, tramite modalità telematica sulla piattaforma e-Appalti FVG;
- è stata utilizzata la procedura dell'affidamento diretto, anche nel rispetto del principio del risultato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 36/2023, poiché risulta essere la più idonea in rapporto all'entità dell'appalto;
- ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d), del decreto legislativo n. 36/2023, per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio (c.d. *stand still*);
- ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, non sussistono particolari ragioni per chiedere la cauzione provvisoria di cui all'art. 106 del medesimo Codice dei contratti pubblici;
- ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, è stata richiesta la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del medesimo Codice dei contratti pubblici;
- la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, mediante scambio di lettere commerciali, previa presentazione da parte dell'operatore economico della polizza di responsabilità civile professionale richiesta dal capitolato, nonché del

pagamento dell'imposta di bollo di € 40,00, quantificata sulla base di quanto disposto dall'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- sono state effettuate con esito positivo le verifiche di legge, anche tramite il sistema FVOE2;

Dato atto che da parte della Stazione Appaltante è dovuto un contributo di gara all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) pari ad € 35,00 come previsto dalla Delibera ANAC n. 598 dd 30.12.2024;

Dato atto che la suddetta spesa, dell'importo lordo complessivo pari ad € 46.089,70, trova copertura alla voce B.4 "Spese Tecniche" del quadro economico di spesa, con imputazione al cap. 6012277 imp. 2026/739 - vincolo YR143 PNRR;

Rilevato che l'opera n. 60.21 "Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera*Via varie*Demolizione, costruzione nuove e restauro ex Casa del Balilla" risulta, ad oggi, così finanziata:

- per € 11.612.591,04 da fondi statali (art. 1 c. 42 L 160/2019) al capitolo 6012277;
- per € 1.487.408,96 da fondi propri dell'Amministrazione comunale - capitoli 6012279 e 1062241;
- per € 500.000,00 con contributo regionale di cui al decreto n. TERINF/1518 del 19 maggio 2022 - capitolo 6012278;
- per € 6.000.000,00 dal contributo regionale concesso con decreto 38443/GRFVG del 23 agosto 2023 - capitolo 6012279;
- per € 2.400.000,00 dal Fondo opere indifferibili 2023 – secondo semestre - capitolo 6012277;
- per € 250.000,00 da mutuo assunto – posizione 6218836 - capitolo 6012279;
- per € 434.148,90 da incentivo di cui al D.M. 16 febbraio 2016 - capitolo 6012279;
- per € 100.000,00 da contributo regionale concesso con decreto 49704/GRFVG del 17 ottobre 2024 - capitolo 6012279;
- per € 980.000,00 da contributo regionale concesso con decreto 43148/GRFVG del 21/08/2025;

Richiamati gli obblighi posti in capo allo scrivente RUP derivanti dal Protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17 febbraio 2022 e stipulato in data 18 febbraio 2022 tra il Comune di Pordenone e il locale Comando della Guardia di Finanza;

Presupposti di diritto

Richiamati:

- il D.Lgs. 36 del 31/03/2023 e s.m.i.;
- Il D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120 del 11 settembre 2021;
- Il D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108 del 29/07/2021;
- l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Motivazione

Ritenuto, per quanto riportato nei presupposti di fatto:

- di fare proprie e di approvare le risultanze della procedura condotta tramite piattaforma telematica eAppaltiFVG tender_82416 RDO rfq_114456;
- di affidare i servizi d'ingegneria ed architettura per l'incarico di collaudo tecnico funzionale degli impianti dell'Opera n. 60.21 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" - "Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera*Via varie*Demolizione, costruzione nuove e restauro ex Casa del Balilla" (C.U.P. B59J21002950005) all'ing. Giovanni De Pin C.F. *omissis* P.iva 01476020936, verso il corrispettivo ritenuto congruo di € 36.325,42 oltre agli oneri contributivi 4% per € 1.453,02

- e all'IVA 22% per € 8.311.26, per complessivi € 46.089,70 (C.I.G. B9F7580951);
- di impegnare la somma complessiva di € 46.089,70 che trova copertura alla voce B.4 del quadro economico di spesa, con imputazione al cap. 6012277 imp. 2026/739 - vincolo YR143 PNRR

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di fare proprie e di approvare le risultanze della procedura condotta piattaforma telematica eAppaltiFVG attraverso la richiesta di offerta RDO rfq_114456;
2. di affidare i servizi d'ingegneria ed architettura per l'incarico di collaudo tecnico funzionale degli impianti dell'Opera n. 60.21 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” - “Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera*Via varie*Demolizione, costruzione nuove e restauro ex Casa del Balilla” (C.U.P. B59J21002950005) all'ing. Giovanni De Pin C.F. *omissis* P.iva 01476020936, verso il corrispettivo ritenuto congruo di € 36.325,42 oltre agli oneri contributivi 4% per € 1.453,02 e all'IVA 22% per € 8.311.26, per complessivi € 46.089,70 (C.I.G. B9F7580951); alle condizioni tutte contenute nella RDO rfq_114456 e nel capitolato tecnico prestazionale allegato alla procedura telematica;
3. di impegnare a favore dell'operatore economico in parola la spesa complessiva di € 46.089,70, che trova copertura alla voce B.4 del quadro economico di spesa con imputazione della stessa come segue:

Importo	Missio ne	Progra mma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Prenotaz.	Scadenza obbligazio ne (anno)
---------	--------------	---------------	--------	----------------	----------	-----------	-------------------------------------

€ 46.089,70	06	01	2	02	6012277 "Beni Immobili: Rigenerazione Ambito Ex Fiera - Pnrr - M5c2 Inv 2.1 - Rigenerazione Urbana" P.F.U. 2.02.01.09.016, c.c. 340 "Impianti sportivi" Vincolo YR143	2026/739	2026
------------------------	----	----	---	----	--	----------	------

P.F.2.02.01.09 liv.16

4. di impegnare, all'interno del quadro economico di spesa dell'opera, la somma complessiva di € 35,00 quale contributo all'Autorità di vigilanza come di seguito specificato:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Prenotaz.	Scadenza obbligazione (anno)
€ 35,00	06	01	2	02	6012277 "Beni Immobili: Rigenerazione Ambito Ex Fiera - Pnrr - M5c2 Inv 2.1 - Rigenerazione Urbana" P.F.U. 2.02.01.09.016, c.c. 340 "Impianti sportivi" Vincolo YR143	2026/739	2026

demandando, sin da ora, all'Ufficio Ragioneria, il pagamento del predetto contributo tramite PagoPA, entro la scadenza ivi riportata;

5. di precisare che l'opera n. 60.21 "Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera*Via varie*Demolizione, costruzione nuove e restauro ex Casa del Balilla" risulta, ad oggi, così finanziata:
- per € 11.612.591,04 da fondi statali (art. 1 c. 42 L 160/2019) al capitolo 6012277;
 - per € 1.487.408,96 da fondi propri dell'Amministrazione comunale - capitoli 6012279 e 1062241;
 - per € 500.000,00 con contributo regionale di cui al decreto n. TERINF/1518 del 19 maggio 2022 -capitolo 6012278;
 - per € 6.000.000,00 dal contributo regionale concesso con decreto 38443/GRFVG del 23 agosto 2023 - capitolo 6012279;
 - per € 2.400.000,00 dal Fondo opere indifferibili 2023 – secondo semestre - capitolo 6012277;
 - per € 250.000,00 da mutuo assunto – posizione 6218836 - capitolo 6012279;
 - per € 434.148,90 da incentivo di cui al D.M. 16 febbraio 2016 - capitolo 6012279;
 - per € 100.000,00 da contributo regionale concesso con decreto 49704/GRFVG del 17 ottobre 2024 - capitolo 6012279;
 - per € 980.000,00 da contributo regionale concesso con decreto 43148/GRFVG del 21/08/2025;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

Che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 38 del 31/01/2025, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è il sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 26 gennaio 2026

Il responsabile
IVO RINALDI

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RINALDI IVO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 26/01/2026 10:18:03