



## Comune di Pordenone

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA -

### DETERMINAZIONE

**Oggetto: Op. 59.21 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”. “Riqualficazione dell’ambito di Piazza del Popolo con costruzione di parcheggio interrato.”**  
**Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento dei servizi d’ingegneria ed architettura relativi alla redazione del progetto definitivo-esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo mandatario l’Arch. Paolo Petris di Udine (CUP: B51B21001340003 - N Gara: 8901084 - CIG: 9601903D02).**

**N. det. 2023/25**

**N. cron. 473, in data 24/02/2023**

### IL RESPONSABILE

#### **Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione**

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, così come rinominato con D.G.C. n. 139 del 16/06/2022, al dirigente a tempo indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino alla scadenza di mandato del Sindaco, ovvero 90 giorni dopo la data di scadenza del mandato elettorale;

Vista la determinazione num. cron. 3042 del 25 novembre 2022 a firma del Dirigente del Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, integrata con determinazione num. cron. 3195 del 30 novembre 2022, con la quale è stato conferito all’ing. Giovanni Sparta l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. “Difesa del suolo e Mobilità Urbana” con decorrenza dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 novembre 2026;

Precisato che, in caso di impedimento prolungato del Responsabile Unico del Procedimento, relativi ruolo e funzioni verranno assunti dal sottoscritto Dirigente di Settore, previa richiesta dello stesso RUP e ai fini di garantire la continuità dell’azione amministrativa e la prosecuzione dell’iter di realizzazione dell’opera;

Richiamate:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2022 on la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo di riferimento 2023/2025;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025, la nota integrativa al bilancio di previsione ed i

relativi allegati ed il programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, l'elenco annuale 2023, il piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari nonché i relativi elaborati;

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 28 dicembre 2022 di approvazione del PEG (piano Esecutivo di Gestione) 2023/2025 parte finanziaria;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 31 gennaio 2023 con oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2023/2025";

### **Presupposti di fatto**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 103/2021 del 29 aprile 2021 avente ad oggetto "Adozione aggiornamento n. 3 del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e correlata approvazione dei relativi studi di fattibilità e di fattibilità tecnico economica":
  - è stato adottato lo schema di aggiornamento n. 3 del programma triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e di elenco annuale per l'anno 2021, redatti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della L.R. 14 del 31.05.2022, dell'articolo 5 del Regolamento di attuazione n. 165/Pres. del 05.06.2003 e del DM MIT 16 gennaio 2018 n. 14;
  - è stato approvato l'aggiornamento delle schede e dei progetti degli interventi allegati alla deliberazione stessa;
- tra gli interventi inseriti con aggiornamento n. 3 del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 vi è anche l'intervento denominato: "OP. 59.21 – Riqualificazione dell'ambito di Piazza del Popolo con costruzione di parcheggio interrato" con quadro economico di complessivi € 6.600.000,00 per i quali viene previsto il finanziamento come segue: per € 2.500.000,00 derivanti da contributo di cui alla legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 e per € 4.100.000,00 derivanti da contributo relativo a Rigenerazione Urbana, articolo 1, commi 42 e 43, legge 160/2019 (DPCM 21 gennaio 2021);
- l'intervento in parola è stato, altresì, inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 per complessivi € 6.600.000,00 con la seguente denominazione: "OP. 59.21 - Riqualificazione dell'ambito di Piazza del Popolo con costruzione di parcheggio interrato", come da deliberazione del Consiglio comunale n. 58/2022 del 19 dicembre 2022;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ai sensi del quale sono assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, recante "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale";
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR che prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";
- il disposto di cui all'art. 28, comma 1 del Decreto-legge 1° marzo 2022, con il quale è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L. 160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2

"Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

- il decreto 4 aprile 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana (PNRR – M5.C2 – Investimento 2.1), che, sulla base delle ulteriori risorse stanziare dall'articolo 28 del decreto legge 1° marzo 2022, ha finanziato le opere ammesse e non finanziate con il decreto interministeriale del 30 dicembre 2021; il decreto, oltre ad ammettere a contributo le opere precedentemente escluse, sostituisce le disposizioni del precedente decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 in merito alle modalità di rendicontazione e monitoraggio e all'esigibilità del contributo in questione;
- l'atto di adesione e d'obbligo sottoscritto dal Sindaco del Comune di Pordenone e trasmesso nei termini e secondo le modalità prescritte dall'articolo 9 del citato decreto 4 aprile 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto:  
**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO "PIAZZA DEL POPOLO\*PIAZZA DEL POPOLO\*REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA DEL POPOLO" - CUP B51B21001340003;**
- il decreto n. 4584/TERINF del 06 novembre 2021, Prenumero 4914, del Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il quale è stato concesso al Comune di Pordenone un contributo di € 2.500.000,00 per l'intervento denominato "Riqualficazione con costruzione di parcheggio dell'ambito di Piazza del Popolo" (CUP B51B21001340003);
- la determinazione numero cronologico 1460 del 24 giugno 2022, regolarmente esecutiva, con la quale l'ing. Giovanni Spartà è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in parola e con la quale, tra l'altro, è stato costituito il gruppo di lavoro;

Richiamata altresì la determinazione della Giunta Comunale n. 380 del 22 dicembre 2022 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il quadro economico dell'opera, che si riporta qui di seguito:

<b>Opera n. 59.21 "Park Piazza del Popolo"</b>		<b>IMPORTI</b>
<b>A) LAVORI A BASE D'APPALTO:</b>		
A.1	Importo lavori a base d'asta	4.700.000,00 €
A.2	Oneri sicurezza	150.000,00 €
	<b>Totale somme A</b>	<b>4.850.000,00 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:</b>		
B.1	IVA 10% sui lavori	485.000,00 €
B.2.1	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, CSP	406.271,00 €
B.2.2	IVA 22% e cassa su B.2.1	109.205,64 €
B.3.1	Spese tecniche Direzione Lavori e CSE	288.273,89 €

B.3.2	IVA 22% e cassa su B.3.1	77.488,02 €
B.4.1	Spese tecniche collaudo tecnico - amministrativo	111.643,78 €
B.4.2	IVA 22% e cassa su B.4.1.	30.009,85 €
B.5	Spese tecniche geologo e sondaggi (con IVA e CNPAIA comprese)	36.000,00 €
B.6	Spese per verifica progetto esecutivo (IVA compresa)	65.175,13 €
B.7	Spese individuazione sottoservizi interferenti	8.000,00 €
B8	Indennizzo per interruzioni di pubblici servizi	8.000,00 €
B9	Spostamento pubblici servizi	6.000,00 €
B10	Fondo accordi bonari	15.000,00 €
B11	Spese per incentivo prestazioni tecnico-amministrative interne art. 113 D.Lgs. 50/16 (2% dell'importo dei lavori)	60.000,00 €
B12	Imprevisti ed arrotondamenti	26.932,69 €
B13	Interventi segnaletica (IVA compresa)	13.000,00 €
B14	Contributo ANAC, pubblicità gara, etc.	3.000,00 €
B15	Rilascio pareri, autorizzazioni, etc.	1.000,00 €
	<b>Totale somme B</b>	<b>1.750.000,00 €</b>
	<b>TOTALE OPERA</b>	<b>6.600.000,00 €</b>

Precisato che l'intervento denominato opera n. 59.21 "Realizzazione nuovo parcheggio interrato in piazza del Popolo" (CUP B51B21001340003) risulta, finanziato come segue:

- per € 4.100.000,00 dal fondo europeo Next Generation EU – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, di cui decreto 4 aprile 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana previsto al capitolo 10522221 "Beni immobili: riqualificazione dell'ambito di Piazza del Popolo con costruzione di parcheggio interrato – PNRR – M5C2 INV. 2.1 – Rigenerazione Urbana", P.F.U. 2.02.01.09.012 "Infrastrutture stradali", centro di costo 505 "Mobilità Urbana e Viabilità", vincolo YR148, accertati al capitolo 42010205;
- per € 2.500.000,00 con contributo concesso con decreto n. 4584/TERINF del 06 novembre 2021, Prenumero 4914, del Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia previsto al capitolo 10522214 "Beni immobili: riqualificazione dell'ambito di Piazza del Popolo con costruzione di parcheggio interrato - cofinanziamento", P.F.U. 2.02.01.09.012 "Infrastrutture stradali", centro di costo 505 "Mobilità Urbana e Viabilità", vincolo YR099, accertati al capitolo 42010175;

Richiamato il Protocollo d'intesa stipulato in data 18/02/2022 tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comando della Guardia di Finanza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17/02/2022, improntato alla reciproca collaborazione nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in

attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l'iter di concessione, di competenza del Comune di Pordenone, con particolare riferimento ai flussi di spesa conseguenti all'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR;

Evidenziato che l'art. 2 punto 2 dell'Atto d'obbligo di cui alle premesse connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto di realizzazione del nuovo parcheggio interrato in Piazza del Popolo" - CUP B51B21001340003 (€ 4.100.000,00 fondi PNRR) pone in capo al Soggetto attuatore quale primo obiettivo intermedio il rispetto del termine di stipula del contratto di affidamento lavori entro il termine del 30 luglio 2023;

Considerato che, per poter garantire il rispetto delle tempistiche, per l'attuazione dell'investimento è necessario porre in essere misure programmatiche per il puntuale controllo delle fasi del processo di progettazione e di realizzazione dell'intervento;

Vista la relazione del RUP, dalla quale si evince che:

- si rende necessario affidare esternamente i servizi d'ingegneria ed architettura relativi alla redazione del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. relativi all'opera. n. 59.21 "Realizzazione nuovo parcheggio interrato in piazza del Popolo" (CUP B51B21001340003), i cui elaborati tecnici sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 380 del 22 dicembre 2022;
- in sede di approvazione del PFTE dell'opera con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 29 Aprile 2021, è stato convenuto che la disposizione interna del nuovo parcheggio dev'essere organizzata in conformità al sistema brevettato "City Car Park" (brevetto n. ITUD20040156A1), anche sulla base delle analisi effettuate dal precedente RUP nella relazione tecnica del progetto, al capitolo n. 2 "Considerazioni generali sul problema dei parcheggi" ed al successivo capitolo n. 3 "Il progetto complessivo";
- si propone al Responsabile dell'U.O.C. "Centrale Unica di Committenza" di avviare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b3) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'aggiudicazione dei servizi di cui trattasi, da espletarsi all'interno del portale delle gare telematiche della Regione Friuli Venezia Giulia, eAppaltiFVG, invitando l'arch. Paolo Petris di Udine (C.F. PTRPLA52A27H816W e P.IVA 00580170306), depositario del suddetto brevetto;

Dato atto che:

- in data 16 gennaio 2023, tramite la piattaforma telematica e-AppaltiFVG, è stata avviata una richiesta di offerta – RDO (rfq\_43982) con l'Arch. Paolo Petris di Udine (C.F. PTRPLA52A27H816W e P.IVA 00580170306), con invito a presentare entro le ore 12:00 del giorno 30 gennaio 2023, il proprio migliore ribasso percentuale sull'importo posto a base della procedura di complessivi € 406.271,00, oltre oneri previdenziali e Iva (CIG 9601903D02);
- entro i termini previsti dalla richiesta di offerta telematica, l'Arch. Paolo Petris di Udine (C.F. PTRPLA52A27H816W e P.IVA 00580170306):
  - ha dichiarato di voler partecipare nella forma di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti da costituirsi, così formato:
    - Capogruppo mandatario: Arch. Paolo Petris di Udine (C.F. PTRPLA52A27H816W e P.IVA 00580170306);
    - Mandante n.1: Studio di Progettazione 5P di Pordenone (C.F. e P.IVA 00334070935);
    - Mandante n.2: Studio Rizzani e Conti Associati di Udine (C.F. e P.IVA 02970930307);
    - Mandante n.3: P.S.E. S.r.l. di Palmanova (UD) (C.F. e P.IVA 02300440308);
    - Mandante n.4 Arch. Marta Dosso di San Daniele del Friuli (UD) (C.F. DSSMRT91A55H816D e P.IVA 02934460300);

- ha trasmesso la sua offerta economica che presenta un ribasso del 1,05% (uno,zerocinquepercento);
- In data 8 febbraio 2023 l'offerta e le dichiarazioni a corredo della stessa sono state trasmesse al RUP per le verifiche di competenza.

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, con propria nota del 15 febbraio 2023, ha espresso parere di congruità dell'offerta, proponendo l'aggiudicazione al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo mandatario l'Arch. Paolo Petris di Udine (C.F. PTRPLA52A27H816W e P.IVA 00580170306) dell'incarico di redazione del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'opera n. 59.21 "Realizzazione nuovo parcheggio interrato in piazza del Popolo" (CUP B51B21001340003) verso il corrispettivo di € 402.005,15 (ottenuto applicando il ribasso del 1,05% sull'importo posto a base di gara), oltre ad Inarcassa 4% pari a € 16.080,21 ed IVA 22% pari ad € 91.978,78, per complessivi **€ 510.064,13**.

Rilevato che:

- nell'ambito della procedura telematica è stato acquisito dal costituendo Raggruppamento in parola il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni complementari allo stesso (DGUE), conformemente compilati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- è stata altresì richiesta la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- sono state avviate le verifiche di legge anche tramite il sistema FVOE;
- è stata verificata con esito positivo la regolarità contributiva dei soggetti facenti parte del Raggruppamento, tramite DURC generato dal portale dell'INPS e/o tramite verifica INARCASSA;

## Presupposti di diritto

Richiamati:

- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici;
- Il D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120 del 11 settembre 2021;
- Il D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108 del 29/07/2021;
- le Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibere del Consiglio n. 138 del 21 febbraio 2018 e n. 417 del 15 maggio 2019;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 830 del 21 dicembre 2021 di attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con la quale vengono stabiliti gli importi che l'Ente Appaltante è tenuto a versare per l'anno 2022 quale contributo a favore dell'Autorità stessa per ogni procedura di affidamento di importo superiore ad € 40.000,00 in relazione all'importo posto a base di gara;
- l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Motivazione

Ritenuto, per quanto riportato nei presupposti di fatto:

- di fare proprie le risultanze della procedura di richiesta di offerta RdO (rfq\_43982), espletata sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG;

- di prendere atto della valutazione di congruità condotta dal RUP, di data 15 febbraio 2023, nonché della proposta di aggiudicazione al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti da costituire con capogruppo l'Arch. Paolo Petris di Udine (C.F. PTRPLA52A27H816W e P.IVA 00580170306), che ha offerto un ribasso del 1,05% sull'importo posto a base di trattativa;
- di aggiudicare al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo mandatario l'Arch. Paolo Petris di Udine (C.F. PTRPLA52A27H816W e P.IVA 00580170306) l'incarico di redazione del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'opera. n. 59.21 "Realizzazione nuovo parcheggio interrato in piazza del Popolo" (CUP B51B21001340003), sulla scorta del Capitolato Tecnico Prestazionale allegato alla RDO, verso il corrispettivo di € 402.005,15 (ottenuto applicando il ribasso del 1,05% sull'importo posto a base di gara), oltre ad Inarcassa al 4% pari a € 16.080,21 ed all'IVA al 22% pari ad € 91.978,78, per complessivi **€ 510.064,13**.

Dato atto inoltre, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che:

- l'oggetto del contratto che si intende stipulare col costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo mandatario l'Arch. Paolo Petris di Udine (C.F. PTRPLA52A27H816W e P.IVA 00580170306) consiste nell'esecuzione dei servizi d'ingegneria ed architettura relativi alla redazione del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nell'ambito dell'opera n. 59.21 "Realizzazione nuovo parcheggio interrato in piazza del Popolo" (CUP B51B21001340003 – CIG 9601903D02), sulla scorta delle condizioni contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale allegato alla RDO rfq\_43982);
- il fine del contratto è l'attuazione del programma triennale delle opere pubbliche 2023 – 2025, nonché la realizzazione di un parcheggio interrato che possa favorire l'afflusso di utenti nel centro cittadino agevolando lo stazionamento dei relativi veicoli;
- l'importo per l'esecuzione dei servizi ammonta ad € 402.005,15, oltre ad Inarcassa al 4% pari a € 16.080,21 ed all'IVA al 22% pari ad € 91.978,78, per complessivi **€ 510.064,13**;
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante applicazione delle procedure previste dall'articolo 63 comma 2 lettera b3) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale e nell'offerta presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti da costituire;
- ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. *stand still*) di 35 giorni.

Dato atto infine che, ai sensi della deliberazione dell'ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, per l'espletamento della procedura in oggetto è dovuto dalla stazione appaltante un contributo di importo pari ad **€ 225,00**, calcolato in funzione dell'importo a base di gara di € 406.271,00;

Rilevato che la spesa complessiva di **€ 510.289,13** trova copertura al capitolo 10522214 "Beni immobili: riqualificazione dell'ambito di Piazza del Popolo con costruzione di parcheggio interrato - cofinanziamento", P.F.U. 2.02.01.09.012 "Infrastrutture stradali", centro di costo 505 "Mobilità Urbana e Viabilità", vincolo YR099;

Rilevato inoltre che la suddetta spesa è finanziata con contributo concesso con decreto n. 4584/TERINF del 06 novembre 2021, Prenumero 4914, del Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, accertati al capitolo 42010175;

Rilevato altresì la spesa di **€ 510.289,13** trova copertura nel quadro economico dell'opera alle voci B.2.1 "Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva CSP", B.2.2 "IVA 22% e cassa su B.2.1" e

B.14 “Contributo ANAC, pubblicità gara etc.” del quadro economico dell’opera che si chiede di modificare come di seguito riportato:

Opera n. 59.21 “Park Piazza del Popolo”		IMPORTI
<b>A) LAVORI A BASE D'APPALTO:</b>		
A.1	Importo lavori a base d'asta	4.700.000,00 €
A.2	Oneri sicurezza	150.000,00 €
<b>Totale somme A</b>		<b>4.850.000,00 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:</b>		
B.1	IVA 10% sui lavori	485.000,00 €
B.2.1	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, CSP	402.005,15 €
B.2.2	IVA 22% e cassa su B.2.1	91.978,78€
B.3.1	Spese tecniche Direzione Lavori e CSE	288.273,89 €
B.3.2	IVA 22% e cassa su B.3.1	77.488,02 €
B.4.1	Spese tecniche collaudo tecnico - amministrativo	111.643,78 €
B.4.2	IVA 22% e cassa su B.4.1.	30.009,85 €
B.5	Spese tecniche geologo e sondaggi (con IVA e CNPAIA comprese)	36.000,00 €
B.6	Spese per verifica progetto esecutivo (IVA compresa)	65.175,13 €
B.7	Spese individuazione sottoservizi interferenti	8.000,00 €
B8	Indennizzo per interruzioni di pubblici servizi	8.000,00 €
B9	Spostamento pubblici servizi	6.000,00 €
B10	Fondo accordi bonari	15.000,00 €
B11	Spese per incentivo prestazioni tecnico-amministrative interne art. 113 D.Lgs. 50/16 (2% dell'importo dei lavori)	60.000,00 €
B12	Imprevisti ed arrotondamenti	48.425,40 €
B13	Interventi segnaletica (IVA compresa)	13.000,00 €
B14	Contributo ANAC, pubblicità gara, etc.	3.000,00 €

B15	Rilascio pareri, autorizzazioni, etc.	1.000,00 €
	<b>Totale somme B</b>	<b>1.750.000,00 €</b>
	<b>TOTALE OPERA</b>	<b>6.600.000,00 €</b>

### Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

### DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di fare proprie e approvare le risultanze della procedura condotta piattaforma telematica eAppaltiFVG attraverso la richiesta di offerta RDO rfq\_43982;
2. di affidare, al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo mandatario l'Arch. Paolo Petris di Udine (C.F. PTRPLA52A27H816W e P.IVA 00580170306) l'incarico di redazione del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nell'ambito dell'opera n. 59.21 "Realizzazione nuovo parcheggio interrato in piazza del Popolo" (CUP B51B21001340003 – CIG 9601903D02), verso il corrispettivo, ritenuto congruo, di € 402.005,15, oltre ad Inarcassa al 4% pari a € 16.080,21 ed all'IVA al 22% pari ad € 91.978,78, per complessivi **€ 510.064,13**, alle condizioni tutte della richiesta di offerta - RDO (rfq\_43982) e suoi allegati;
3. di impegnare a favore dell'operatore economico in parola la spesa complessiva di **€ 510.064,13** (con imputazione della stessa come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)	Prenotazione n.
10	05	2	02	<b>10522214</b> "Beni immobili: riqualificazione dell'ambito di Piazza del Popolo con costruzione di parcheggio interrato – cofinanziamento" P.F.U. 2.02.01.09.012 "Infrastrutture stradali" vincolo YR099 centro di costo 505 "Mobilità Urbana e Viabilità"	2023	2023/767

4. di impegnare, inoltre, la somma di € **225,00** a favore dell'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione a titolo di contributo obbligatorio per la procedura di gara in oggetto, come di seguito riportato:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)	Prenotazione n.
10	05	2	02	<b>10522214</b> Beni immobili: riqualificazione dell'ambito di Piazza del Popolo con costruzione di parcheggio interrato - cofinanziamento P.F.U. 2.02.01.09.012 "Infrastrutture stradali" vincolo YR099 centro di costo 505 "Mobilità Urbana e Viabilità"	<b>2023</b>	<b>2023/767</b>

5. di modificare il quadro economico dell'opera come segue:

Opera n. 59.21 "Park Piazza del Popolo"		IMPORTI
<b>A) LAVORI A BASE D'APPALTO:</b>		
A.1	Importo lavori a base d'asta	4.700.000,00 €
A.2	Oneri sicurezza	150.000,00 €
<b>Totale somme A</b>		<b>4.850.000,00 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:</b>		
B.1	IVA 10% sui lavori	485.000,00 €
B.2.1	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, CSP	402.005,15 €
B.2.2	IVA 22% e cassa su B.2.1	91.978,78€
B.3.1	Spese tecniche Direzione Lavori e CSE	288.273,89 €
B.3.2	IVA 22% e cassa su B.3.1	77.488,02 €
B.4.1	Spese tecniche collaudo tecnico - amministrativo	111.643,78 €
B.4.2	IVA 22% e cassa su B.4.1.	30.009,85 €
B.5	Spese tecniche geologo e sondaggi (con IVA e CNPAIA comprese)	36.000,00 €
B.6	Spese per verifica progetto esecutivo (IVA compresa)	65.175,13 €
B.7	Spese individuazione sottoservizi interferenti	8.000,00 €

B8	Indennizzo per interruzioni di pubblici servizi	8.000,00 €
B9	Spostamento pubblici servizi	6.000,00 €
B10	Fondo accordi bonari	15.000,00 €
B11	Spese per incentivo prestazioni tecnico-amministrative interne art. 113 D.Lgs. 50/16 (2% dell'importo dei lavori)	60.000,00 €
B12	Imprevisti ed arrotondamenti	48.425,40 €
B13	Interventi segnaletica (IVA compresa)	13.000,00 €
B14	Contributo ANAC, pubblicità gara, etc.	3.000,00 €
B15	Rilascio pareri, autorizzazioni, etc.	1.000,00 €
	<b>Totale somme B</b>	<b>1.750.000,00 €</b>
	<b>TOTALE OPERA</b>	<b>6.600.000,00 €</b>

6. di precisare che:

- la spesa di **€ 510.289,13** è finanziata con contributo concesso con decreto n. 4584/TERINF del 06 novembre 2021, Prenumero 4914, del Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed è accertata al capitolo di entrata 42010175 “Contributi agli investimenti da Amministrazioni locali: riqualificazione con costruzione di un parcheggio dell’ambito di Piazza del Popolo” – vincolo YR099;
- la spesa trova copertura nel quadro economico dell’opera alle voci B.2.1 “Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva CSP”, B.2.2 “IVA 22% e cassa su B.2.1” e B.14 “Contributo ANAC, pubblicità gara etc.”;

7. di dare atto che, in caso di impedimento prolungato del Responsabile Unico del Procedimento, relativi ruoli e funzioni verranno assunti dal sottoscritto Dirigente di Settore, previa richiesta dello stesso RUP e ai fini di garantire la continuità dell’azione amministrativa e la prosecuzione dell’iter di realizzazione dell’opera;

8. di precisare che:

- dell’accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all’atto della stipula del contratto;
- il Comune, come previsto dall’art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, si riserva di procedere con la consegna anticipata dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, con l’incameramento della cauzione definitiva come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4;
- il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.

- 50/2016 e s.m.i. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nell'offerta presentata dal costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati;
- l'affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria.

9. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

#### DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è il sottoscritto.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

La presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Pordenone, 24 febbraio 2023

Il responsabile  
IVO RINALDI

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RINALDI IVO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 24/02/2023 16:29:02



- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA -

---

### DETERMINAZIONE

**Oggetto: Op. 59.21 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”. “Riqualficazione dell’ambito di Piazza del Popolo con costruzione di parcheggio interrato.” Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento dei servizi d’ingegneria ed architettura relativi alla redazione del progetto definitivo-esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo mandatario l’Arch. Paolo Petris di Udine (CUP: B51B21001340003 - N Gara: 8901084 - CIG: 9601903D02).**

**N. det. 2023//25**

**N. cron. 473, in data 24/02/2023**

**Esecutiva in data 27/02/2023**

AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO  
DI REGOLARITÀ CONTABILE

E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.



COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>2023</b>	<b>767</b>	04/01/2023	<b>869.534,65</b>

Oggetto: **Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRENOTAZIONE PER OPERA N.59.21 REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA DEL POPOLO (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENETE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Provvedimento: Determina Impegno n. 1460 / 2022, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

CIG:

CUP: B51B21001340003

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 10522214 - BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE DELL'AMBITO DI PIAZZA DEL POPOLO CON COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO INTERRATO - PNRR - M5C2 INV 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - COFINANZIAMENTO

- Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
- Programma 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- III livello p.f. 01 - Beni materiali
- IV livello p.f. 09 - Beni immobili
- V livello p.f. 012 - Infrastrutture stradali

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
-------------	--------	--------------------	---------



# Comune di Pordenone

3

27/02/2023

510.064,13

Oggetto: **OPERA N.59.21 REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA DEL POPOLO (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - RIQ. AMBITO DI PIAZZA DEL POPOLO CON COSTR.NE DI PARCHEGGIO INTERRATO-AFF. SERV. D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI ALLA RED. PROGETTO DEF.-ESEC. E DEL COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI PROGETT.NE AL R.T.P. CON CAPOGRUPPO MANDATARIO ARCH. PAOLO PETRIS**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Determina Impegno n. 473 / 2023, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

CIG: 9601903D02

CUP: B51B21001340003

Lì, 27/02/2023

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 27/02/2023 18:11:53