



Comune di Pordenone

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. SICUREZZA INTERVENTI STRATEGICI -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Op. 68.22 PNRR M4C1I1.2 “Realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti”. Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento dei servizi d’ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva-esecutiva, alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo l’arch. Antonio Angelucci di Portogruaro (VE) (CUP: B56F22000010006 - N Gara: 8788744 - CIG: 9505524E8A).

N. det. 2022/4

N. cron. 3358, in data 14/12/2022

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione.

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore “Servizio tecnico, Opere Pubbliche, Edilizia pubblica, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata, Suap, Commercio, Manutenzioni, Mobilità, Difesa del suolo, trasporti, viabilità, Centrali di Committenza, Sicurezza lavoratori”, rinominato settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio” con Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 16.06.2022, al dirigente a tempo indeterminato arch. Ivo Rinaldi, con decorrenza 01.01.2022, a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 282 del 18.11.2021, inerente la nuova macrostruttura dell’ente, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;

Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 2728 del 28 ottobre 2022 con la quale è stato conferito al sottoscritto, arch. Tiziano Del Mestre, l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Sicurezza ed interventi strategici”, collocata presso il Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino al 30 novembre 2026;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo di riferimento 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024, la nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi allegati e il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, l’elenco annuale 2022, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi elaborati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 24.02.2022 con oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024 e Piano della Prestazione (Performance) PROVVISORIO”, aggiornato con

deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 10 agosto 2022, di approvazione del Piano della prestazione e Piano dettagliato degli obiettivi, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, fino all'adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione ex D.P.R. n. 81/2022;

Presupposti di fatto

Premesso che:

- il Ministero dell'Istruzione – unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, con prot. 48038 del 2 dicembre 2021 ha emanato l'avviso per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con determinazione 2022/5000/24 n. cron. 353 del 21.02.2022 il Responsabile del Settore IV "Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente" ha nominato Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Tiziano Del Mestre e ha individuato il gruppo di lavori per la sola fase di candidatura relativa all'"Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense";
- a seguito della presentazione della candidatura, il Comune di Pordenone è risultato assegnatario del contributo per l'intervento di "Realizzazione di nuova mensa presso la scuola primaria Grigoletti" come risulta da decreto del Direttore Generale dell'Unità di Missione per gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Istruzione, n. 19 del 08 giugno 2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26 settembre 2022 l'opera della quale trattasi è stata inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 con CUP B56F22000010006 dell'importo complessivo di € 480.000,00 finanziati per € 400.000,00 con il contributo PNRR e per € 80.000,00 con avanzo libero;
- in data 14 settembre 2022 il Comune di Pordenone, nella persona del Sindaco pro –tempore, ha sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione rappresentato dal Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di Missione per il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, l'"Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori", che è stato poi caricato nel portale dedicato;
- con determinazione num. cron. 2565 del 18 ottobre 2022 del Dirigente del settore VII "Opere Pubbliche e Gestione del Territorio" il sottoscritto è stato nominato Responsabile unico del Procedimento, come pure il gruppo di lavoro, per la realizzazione dell'Opera in oggetto;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 296/2022 del 27 ottobre 2022, è stato approvato il progetto per l'affidamento dei servizi d'ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva – esecutiva, alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente all'opera 68.22 "Realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti (CUP B56F22000010006), avente quadro economico di complessivi € 480.000,00 e che si riporta qui di seguito:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		
A1	Demolizioni	€ 65.000,00	
A2	Costruzione nuovo edificio	€ 270.000,00	
A3	Oneri per la sicurezza	€ 15.000,00	
	Sommano A		€ 350.000,00

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA 10% su A	€ 35.000,00	
B2	Imprevisti	€ 11.165,82	
B3	Spese tecniche (IVA e contributo previdenziale inclusi)	€ 76.926,51	
B4	Incentivi al personale – art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 5.200,00	
B5	Oneri per Autorità di Vigilanza	€ 600,00	
	Sommano B		€ 130.000,00
	TOTALE A+B		€ 480.000,00

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” del PNRR;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 284 del 21 settembre 2021, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- il Protocollo d'intesa stipulato in data 18/02/2022 tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comando della Guardia di Finanza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17/02/2022, improntato alla reciproca collaborazione nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l'iter di concessione, di competenza del Comune di Pordenone, con particolare riferimento ai flussi di spesa conseguenti all'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR;

Precisato che l'intervento di € 480.000,00 è finanziato come segue:

- per € 400.000,00 con fondi PNRR, previsti al capitolo 4022202 “*Beni immobili: demolizione e costruzione mensa scuola Grigoletti – PNRR – M4C1I1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense*”, P.F.U. 2.02.01.09.003 “*Fabbricati ad uso scolastico*”, centro di costo 352 “*Scuole primarie*”, vincolo YR171 (accertato al capitolo 42010188 al n. 2022/1012);
- per € 80.000,00 con avanzo libero e proventi da alienazioni, concessioni cimiteriali ed oneri di urbanizzazione previsti al capitolo 4022203 “*demolizione e costruzione mensa scuola Grigoletti – PNRR – M4C1I1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense – cofinanziamento*”, .003 “*Fabbricati ad uso scolastico*”, centro di costo 352 “*Scuole primarie*”, vincoli YA201 e YV001;

Vista la nota del RUP datata 28 settembre 2022, dalla quale si evince che:

- si rende necessario affidare esternamente i servizi d'ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva – esecutiva, alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'opera. n. 68.22 “*Realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti*” (CUP B56F22000010006);
- si propone al Responsabile dell'U.O.C. “Centrale Unica di Committenza” di avviare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, una procedura di affidamento diretto dei lavori di cui trattasi, previa consultazione di almeno cinque

preventivi da acquisire da parte di altrettanti Operatori Economici, da espletarsi all'interno del portale delle gare telematiche della Regione Friuli Venezia Giulia, eAppaltiFVG;

Dato atto che:

- in data 30 settembre 2022 è stata avviata una richiesta di preventivi attraverso il Portale eAppalti FVG, riferimento alla cartella di gara tender_27757, tramite la RDI n. rfi_3958, nei confronti di 5 (cinque) Operatori Economici selezionati dal RUP tra quelli iscritti all'interno della piattaforma;
- entro il termine stabilito delle ore 12.00 del 6 ottobre 2022, quattro delle cinque ditte hanno fatto pervenire i propri preventivi;
- in data 6 ottobre 2022 i preventivi pervenuti attraverso la RDI rfi_3958 sono stati trasmessi al RUP per le opportune valutazioni;
- con comunicazione datata 13 ottobre 2022, valutate le offerte pervenute, il RUP ha proposto di dar seguito alla procedura di affidamento diretto dei servizi d'ingegneria ed architettura inerenti all'Opera 68.22 "Realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti" (CUP B56F22000010006) al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo mandatario l'arch. Antonio Angelucci di Portogruaro (VE) (C.F. NGLNTN60E17E472H – P.IVA 02463400271);
- in data 1° dicembre 2022, tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG, in osservanza a quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata avviata una richiesta di offerta – RDO (rfq_39944) col Raggruppamento Temporaneo di Professionisti da costituire con capogruppo mandatario l'arch. Antonio Angelucci di Portogruaro (VE) (C.F. NGLNTN60E17E472H – P.IVA 02463400271), al quale è stato chiesto di applicare un ribasso percentuale sull'importo a base di gara di € 61.502,35, oneri previdenziali esclusi (CIG 9505524E8A);
- entro il termine indicato il succitato RTP ha trasmesso la sua offerta economica che presenta un ribasso dell'57,343% (cinquantasette,trecentoquarantatre);
- in data 13 dicembre 2022 l'offerta e le dichiarazioni a corredo della stessa sono state trasmesse al RUP per le verifiche di competenza.

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, con propria nota del 13 dicembre 2022, ha espresso parere di congruità dell'offerta, proponendo l'aggiudicazione al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo mandatario l'arch. Antonio Angelucci di Portogruaro (VE) (C.F. NGLNTN60E17E472H – P.IVA 02463400271) dell'incarico di progettazione definitiva - esecutiva, di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nell'ambito dell'opera n. 68.22 "Realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti" (CUP B56F22000010006) verso il corrispettivo di € 26.235,06 (ottenuto applicando il ribasso del 57,343% sull'importo posto a base di gara), oltre ad Inarcassa al 4% pari a € 1.049,40 ed all'IVA al 22% pari ad € 6.002,58, per complessivi **€ 33.287,04**;

Dato atto che ai fini dell'affidamento:

- nell'ambito della procedura telematica è stato acquisito dal costituendo Raggruppamento in parola il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni complementari allo stesso (DGUE), conformemente compilati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- è stata altresì richiesta la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- sono state avviate le verifiche di legge anche tramite il sistema FVOE;

Presupposti di diritto

Richiamati:

- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici;
- l'articolo 1 comma 2 lettera a) D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120 del 11 settembre 2021;
- l'articolo 51, comma 1 del D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108 del

29/07/2021;

- le Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibere del Consiglio n. 138 del 21 febbraio 2018 e n. 417 del 15 maggio 2019;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Motivazione

Ritenuto, per quanto riportato nei presupposti di fatto:

- di fare proprie le risultanze della procedura di richiesta di offerta RdO (rfq_39944), espletata sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG;
- di prendere atto della valutazione di congruità condotta dal RUP, di data 13 dicembre 2022, nonché della proposta di aggiudicazione al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti da costituire con capogruppo mandatario l'arch. Antonio Angelucci di Portogruaro (VE) (C.F. NGLNTN60E17E472H – P.IVA 02463400271), che ha offerto un ribasso dell'57,343% sull'importo posto a base di trattativa;
- di aggiudicare al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo mandatario l'arch. Antonio Angelucci di Portogruaro (VE) (C.F. NGLNTN60E17E472H – P.IVA 02463400271) l'incarico di progettazione definitiva - esecutiva, di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nell'ambito dell'opera n. 68.22 "Realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti" (CUP B56F22000010006), sulla scorta del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale allegato alla RDO, verso il corrispettivo di € 26.235,06 (ottenuto applicando il ribasso del 57,343% sull'importo posto a base di gara), oltre ad Inarcassa al 4% pari a € 1.049,40 ed all'IVA al 22% pari ad € 6.002,58, per complessivi **€ 33.287,04**;

Dato atto inoltre, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che:

- l'oggetto del contratto che si intende stipulare col costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo mandatario l'arch. Antonio Angelucci di Portogruaro (VE) (C.F. NGLNTN60E17E472H – P.IVA 02463400271) consiste nell'esecuzione dei servizi d'ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva -esecutiva, alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti all'opera 68.22 "Realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti" (CUP B56F22000010006 – CIG 9505524E8A), sulla scorta delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale allegato alla RDO rfq_39944);
- il fine del contratto è l'attuazione del programma triennale delle opere pubbliche 2022 – 2024, nonché la realizzazione di una nuova mensa scolastica a disposizione dei bambini, efficiente dal punto di vista energetico ed in sinergia con l'ambiente circostante;
- l'importo per l'esecuzione dei servizi ammonta ad € 26.235,06, oltre ad Inarcassa al 4% pari a € 1.049,40 ed all'IVA al 22% pari ad € 6.002,58, per complessivi **€ 33.287,04**;
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante applicazione delle procedure previste dall'articolo 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale e nell'offerta presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti da costituire;

- ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. *stand still*) di 35 giorni.

Rilevato che la spesa complessiva di € **33.287,04** trova copertura al capitolo 4022203 "*Beni immobili: demolizione e costruzione mensa scuola Grigoletti – PNRR – M4C111.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense - cofinanziamento*", P.F.U. 2.02.01.09.003 "*Fabbricati ad uso scolastico*", centro di costo 352 "*Scuole primarie*", vincolo YV001;

Rilevato altresì che nel quadro economico dell'opera la spesa di € **33.287,04** trova copertura alla voce B3 "Spese tecniche";

Precisato infine che la spesa complessiva di € **33.287,04** è finanziata come segue:

- per € 31.972,49 con avanzo libero (vincolo YA201);
- per € 1.314,55 con proventi da alienazioni, concessioni cimiteriali ed oneri di urbanizzazione (vincolo YV001);

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti.

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni.

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di fare proprie e di approvare le risultanze della procedura condotta nella piattaforma telematica eAppaltiFVG attraverso la richiesta di offerta RDO n. rfq_39944;
2. di affidare al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo mandatario l'arch. Antonio Angelucci di Portogruaro (VE) (C.F. NGLNTN60E17E472H – P.IVA 02463400271 l'incarico di progettazione definitiva -esecutiva, di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nell'ambito dell'opera n. 68.22 "Realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti" (CUP B56F22000010006), verso il corrispettivo, ritenuto congruo, di € 26.235,06, oltre ad Inarcassa al 4% pari a € 1.049,40 ed all'IVA al 22% pari ad € 6.002,58, per complessivi € **33.287,04** (CIG 9505524E8A) alle condizioni tutte della richiesta di offerta - RDO (rfq_39944) e suoi allegati;
3. di dare atto che la spesa di € **33.287,04**, trova copertura alla voce B3 del quadro economico riportato in premesse e viene imputata come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Prenotaz.
€ 31.972,49	04	02	2	02	4022203 "Beni immobili: demolizione e costruzione mensa scuola Grigoletti – PNRR – M4C111.2	2022/3558

					<i>Piano di estensione del tempo pieno e mense - cofinanziamento</i> P.F.U. 2.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico" C.C. 352 "Scuole primarie", Vincolo YA201	
€ 1.314,55	04	02	2	02	4022203 "Beni immobili: demolizione e ostruzione mensa scuola Grigoletti – PNRR – M4C111.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense - cofinanziamento" P.F.U. 2.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico" C.C. 352 "Scuole primarie", Vincolo YV001	2022/3558

4. di precisare che la spesa complessiva di **€ 33.287,04** è finanziata come segue:
- per € 31.972,49 con avanzo libero (vincolo YA201);
 - per € 1.314,55 con proventi da alienazioni, concessioni cimiteriali ed oneri di urbanizzazione (vincolo YV001);
5. di precisare che:
- dell'accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all'atto della stipula del contratto;
 - il Comune, come previsto dall'art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, si riserva di procedere con la consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con l'incameramento della cauzione definitiva come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4;
 - il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nell'offerta presentata dal costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati;
 - l'affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria.
6. di dare atto che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis

della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 14 dicembre 2022

Il responsabile
TIZIANO DEL MESTRE

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL MESTRE TIZIANO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 14/12/2022 09:37:39



- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. SICUREZZA INTERVENTI STRATEGICI -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Op. 68.22 PNRR M4C111.2 “Realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti”. Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento dei servizi d’ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva-esecutiva, alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo l’arch. Antonio Angelucci di Portogruaro (VE) (CUP: B56F22000010006 - N Gara: 8788744 - CIG: 9505524E8A).

N. det. 2022//4

N. cron. 3358, in data 14/12/2022

Esecutiva in data 14/12/2022

AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO
DI REGOLARITÀ CONTABILE

E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO



COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	2022	3556	19/10/2022	400.000,00

Oggetto: **PRENOTAZIONE OPERA N. 68.22 - REALIZZ. MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA GRIGOLETTI -NEXT GENERATION EU -PNRR - MISSIONE 4 -COMPONENTE C2-INVESTIMENTO 1.2**

Beneficiario: **FORNITORE DI DEFAULT (1)**

C/F 00000000000

P.iva 00000000000

Provvedimento: Determina Impegno n. 2565 / 2022, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

CIG:

CUP: B56F22000010006

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 4022202 - BENI IMMOBILI: DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE MENSA SCUOLA GRIGOLETTI - PNRR - M4C1 INV 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - CUP B56F22000010006

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
 Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
 Titolo 2 - Spese in conto capitale
 Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
 III livello p.f. 01 - Beni materiali
 IV livello p.f. 09 - Beni immobili
 V livello p.f. 003 - Fabbricati ad uso scolastico

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	2	14/12/2022	31.972,49



Comune di Pordenone

Oggetto: **OPERA N. 68.22 - REALIZ. MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO SCUOLA PRIM. GRIGOLETTI-NEXT GENERATION EU-PNRR-MISSIONE 4-COMPONENTE C2-INVESTIMENTO 1.2- AFF.TO A R.T.I. SERVIZI D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Determina Impegno n. 3358 / 2022, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

CIG: 9505524E8A

CUP: B56F22000010006

Li, 14/12/2022

COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	2022	3558	19/10/2022	48.027,51

Oggetto: **PRENOTAZIONE OPERA N. 68.22 - REALIZZ. MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA GRIGOLETTI -NEXT GENERATION EU -PNRR - MISSIONE 4 -COMPONENTE C2-INVESTIMENTO 1.2**

Beneficiario: **FORNITORE DI DEFAULT (1)**

C/F 00000000000

P.iva 00000000000

Provvedimento: Determina Impegno n. 2565 / 2022, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

CIG:

CUP: B56F22000010006

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 4022203 - BENI IMMOBILI: DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE MENSA SCUOLA GRIGOLETTI - PNRR - M4C1 INV 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - COFINANZIAMENTO - CUP B56F22000010006

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria



Comune di Pordenone

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

III livello p.f. 01 - Beni materiali

IV livello p.f. 09 - Beni immobili

V livello p.f. 003 - Fabbricati ad uso scolastico

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	1	14/12/2022	1.314,55

Oggetto: **OPERA N. 68.22 - REALIZ. MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO SCUOLA PRIM. GRIGOLETTI-NEXT GENERATION EU-PNRR-MISSIONE 4-COMPONENTE C2-INVESTIMENTO 1.2- AFF.TO A R.T.I. SERVIZI D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Determina Impegno n. 3358 / 2022, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

CIG: 9505524E8A

CUP: B56F22000010006

Lì, 14/12/2022

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 14/12/2022 12:16:49