



Comune di Pordenone

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. LAVORI PUBBLICI E PNRR -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 49.22 - Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 1- Componente 3 – Investimento 12.3 Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei –"Teatro Verdi - manutenzione straordinaria impianti - interventi di efficientamento energetico" – Determinazione a contrarre impegno di spesa e affidamento completamento lavori antincendio alla ditta I.E.C. s.r.l. di Roveredo in Piano (PN) - C.U.P. B54J22000010001 - SmartCIG Z083C5D5D3 (Campione ex art. 52 comma 1)

N. det. 2023/115

N. cron. 2348, in data 11/09/2023

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti:

- il decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale, tra l’altro, è stato conferito al sottoscritto, arch. Ivo Rinaldi, l’incarico dirigenziale del settore relativo ai servizi tecnici dal 1° gennaio 2022 e sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
- la determinazione dirigenziale n. cron. 2727 del 28 ottobre 2022 con la quale è stato conferito all’arch. Guido Lutman, l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa Lavori Pubblici e PNRR”, con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino al 30 novembre 2026
- la determinazione del dirigente del Settore VII n. cron. 3577 del 30.12.2022 di approvazione della “Nuova microstruttura del Settore VII – individuazione Servizi e Unità operative complesse e semplici. Indicazione dei responsabili, del personale assegnato e delle competenze” con decorrenza 01.01.2023;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 19.12.2022, con la quale è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione” (D.U.P.) per il periodo 2023/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2022, con oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 382 del 28.12.2022, con oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025 parte finanziaria”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31.01.2023, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025” esecutiva ai sensi di legge;

Presupposti di fatto

Premesso che:

- il Ministero della Cultura, nell’ambito del finanziamento europeo Next Generation EU, con decreto n. 1972 del 22.12.2021 ha pubblicato il Bando “per la presentazione di proposte di intervento per la promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei – Obiettivo 2 e 3”;
- con deliberazione della Giunta n. 313 del 07.12.2021 all’interno del programma triennale 2022-2024 nell’annualità 2022 è stata inserita l’opera n. 49.22 con importo complessivo pari a € 150.000,00;
- all’intervento in parola è stato assegnato il seguente codice CUP: B54J22000010001;
- con determinazione n. cron. 460 del 04.03.2022 è stata affidata allo studio De Blasio Associati s.r.l. di Porcia (PN) la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica, definitivo ed esecutivo dell’opera in argomento;
- in data 16.03.2022 è stato redatto il verbale di verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- con deliberazione della Giunta comunale n. cron. 67 del 17.03.2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’opera 49.22 “Teatro Verdi Manutenzione Straordinaria Impianti - Interventi di Efficientamento Energetico” (CUP B54J22000010001), al fine di presentare istanza di contributo nell’ambito del P.N.R.R.;
- il Comune di Pordenone in data 18.03.2022 - nell’ambito dell’Avviso Pubblico, rep. n. 1972 del 22.12.2021 - ha presentato domanda (Codice DOM-2021-111559 -PNRRT 00001) di ammissione a contributo a valere sul PNRR - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3 “Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei”- per l’intervento OPERA n. 49.22 “Teatro Verdi – manutenzione straordinaria impianti – interventi di efficientamento energetico” (CUP B54J22000010001);
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 26.09.2022, a seguito dell’accoglimento della domanda di finanziamento sul bando PNRR, è stato approvato un cofinanziamento della spesa prevista per l’opera suddetta per € 100.000,00, che ha portato il quadro economico ad € 500.000,00 nell’annualità 2022;
- con determinazione n. cron. 2563 del 18.10.2022, in relazione all’intervento in argomento l’ing. Pietro Bellis è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e sono stati, altresì, nominati i suoi collaboratori ed impegnata la somma per la costituzione del Fondo incentivante ex art. 11 L.R. n. 14/2022 e ss.mm.ii.;

Precisato che:

- con determinazione n. cron. 3049 del 25.11.2022 è stata approvata la documentazione di gara per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ex art. art. 1, comma 2 lettera b) della L. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo con ribasso unico sull’importo a base di gara ex comma 9 *bis*, dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione n. cron. 3426 del 19.12.2022 esec. il 21.12.2022 è stato affidato l’appalto dei lavori per la realizzazione dell’Opera n. 49.22 CUP B54J22000010001, alla ditta I.E.C. S.r.l. di Roveredo in Piano (PN) C.F./P.IVA 01456830932 per un importo contrattuale pari ad € 341.602,69, di cui € 7.322,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre ad IVA al 22% per € 75.152,59 e così complessivi € 416.755,28 ed impegnata la somma di € 225,00 a favore dell’A.N.AC. a titolo di contributo obbligatorio per la procedura di gara;
- con determinazione n. cron. 3455 del 21.12.2022 esec. il 22.12.2022 è stata affidata la direzione lavori - tramite procedura telematica sul Portale Acquisti Appalti FVG – Cartella gara tender_23032 RdO rfq_32885 -, allo studio De Blasio Associati di Porcia (PN);

- la scrittura privata sottoscritta digitalmente il 07.02.2023 reg. al n. GEN-SP-0-0006499-P-P in data 08.02.2023 con la ditta appaltatrice I.E.C. S.r.l. per l'importo di ad € 341.602,69 oltre a oneri e iva di legge;
- con la determinazione n. cron. 530 del 02.03.2023 è stato corrisposto alla ditta I.E.C. S.r.l. di Roveredo in Piano (PN) C.F./P.IVA 01456830932, su presentazione di regolare fattura n. 1/B del 03.03.2023, l'anticipazione del 30% del prezzo contrattuale richiesta pari ad € 102.480,81 (esclusa IVA al 22%), avendo la stessa prodotto la documentazione prevista dalle disposizioni di legge;
- con la determinazione n. cron. 1861 del 17.07.2023 è stato liquidato alla ditta I.E.C. S.r.l. di Roveredo in Piano (PN) C.F./P.IVA 01456830932, su presentazione di regolare fattura n. 153 del 12.07.2023, protocollo SDI del 15.07.2023 - dell'importo di € 84.588,32 oltre all'IVA di legge pari a € 18.609,43 per complessivi € 103.197,75 - lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 30.06.2023;
- con la determinazione n. cron. 2070 del 07.08.2023 è stato liquidato alla ditta I.E.C. S.r.l. di Roveredo in Piano (PN) C.F./P.IVA 01456830932, su presentazione di regolare fattura n. 14/B del 04.08.2023 - protocollo SDI del 07.08.2023 - dell'importo di € 125.326,87 oltre iva al 22% € 27.571,91 per complessivi € 152.898,78 - lo stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 31.07.2023;

Vista la relazione tecnica del funzionario tecnico, RUP dell'opera in argomento, datata 30.08.2023 e conservata agli atti della quale si riportano i passi principali:

[...] A seguito dei lavori di efficientamento energetico presso il Teatro Verdi ed in particolar modo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, in copertura, per migliorare la gestione di eventuali incendi dovuti a tale impianto si è deciso di dotare l'impianto antincendio di un ulteriore pulsante di sgancio lato CC ed implementare la cartellonistica di sicurezza come richiesto dal R.S.P.P., del Teatro Verdi, perito Giorgio Gaspardo.

E' stato chiesto di formulare un'offerta alla ditta IEC srl di Roveredo in Piano (PN) che si sta attualmente occupando dei lavori di efficientamento energetico per la fornitura e posa di un pulsante di sgancio con la relativa linea di comando, la fornitura e posa di cartellonistica di sicurezza per l'impianto fotovoltaico.

La ditta ha presentato in data 22.08.2023 un'offerta, ammontante ad € 1.066,30+ IVA 22% per la fornitura e posa di un pulsante di sgancio con la relativa linea di comando, la fornitura e posa di cartellonistica di sicurezza per l'impianto fotovoltaico.

Considerata la congruità dell'offerta, l'immediata disponibilità nell'eseguire l'intervento, si propone di affidare alla ditta I.E.C. s.r.l. (P.I. 01456830932), Via L. Savio, 1/6 – Roveredo in Piano (PN), il suddetto lavoro per l'importo complessivo di € 1.066,30 + IVA 22% (= € 1.300,89-)

L'importo di € 1.300,89 trova copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera alla voce b. 4 imprevisti:

| | | |
|-----------|--|---------------------|
| A) | LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA | |
| a.1 | Lavori | € 334.279,94 |
| a.2 | Oneri generali di apprestamento misure di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta | € 7.322,75 |
| | TOTALE LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA | € 341.602,69 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE | |
| b.1 | Spese tecniche di progettazione, D.L., 2% incentivo, contributo del 4% Inarcassa, IVA al 22% | € 44.828,06 |
| b.2 | IVA 22% su A | € 75.152,59 |
| b.3 | Spese ANAC | € 225,00 |
| b.4 | Imprevisti | € 2.873,68 |
| b.5 | Economie di gara | € 35.317,98 |

| | | |
|--|------------------------------------|---------------------|
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 158.397,31 |
| | TOTALE GENERALE A+B | €500.000,00 |

[...]

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs n. 36/2023.
- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore a € 150.000,00 questa Amministrazione può procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in parola, ai sensi dell'articolo 62, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- si è ritenuto necessario affidare la prestazione in parola ad una ditta esterna;

Dato atto che:

- è stata avviata un'istruttoria informale finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione del lavoro di cui trattasi;
- in esito all'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'articolo 1 del d.lgs. 36/2023, è stato individuato quale soggetto affidatario la sopra citata ditta I.E.C. s.r.l. - P.Iva 01456830932, con sede in Via L. Savio, 1/6 – Roveredo in Piano (PN), la quale si è resa disponibile ad eseguire l'intervento prospettato dall'Amministrazione e ha presentato il preventivo, acquisito al protocollo comunale in data 06.09.2023 n. 69582-A, per netti € 1.066,30 oltre all'iva 22% per un totale di € 1.300,89 - importo che si ritiene congruo e conveniente per l'Amministrazione considerato l'intervento, le tempistiche richieste e le conseguenti maestranze da impiegare, peraltro già presenti in cantiere;

Verificato, infine, che in relazione all'intervento da eseguirsi, non sussiste l'interesse transfrontaliero di cui all'articolo 48, comma 2 del d.lgs. 36/2023, considerato il valore economico esiguo dell'appalto stesso.

Rilevato che nella citata relazione tecnica viene, pertanto, proposto di affidare alla ditta I.E.C. s.r.l. C.F./P.IVA 01456830932, con sede in Via L. Savio, 1/6 – Roveredo in Piano (PN) nell'ambito dell'opera 49.22 in argomento, l'intervento consistente nella fornitura e posa di un pulsante di sgancio con la relativa linea di comando e nella fornitura e posa di cartellonistica di sicurezza per l'impianto fotovoltaico presso il Teatro Verdi, per l'importo pari a € 1.066,30 oltre all'IVA del 22% di € 234,59, per complessivi € 1.300,89, importo ritenuto congruo;

Dato atto che, ai fini dell'affidamento:

- l'articolo 225 del d.lgs. n. 36/2023 dispone che, in via transitoria, tra gli altri, l'articolo 85 del d.lgs.n. 50/2016 continua ad applicarsi fino alla data del 31.12.2023, relativamente alla presentazione del documento di gara unico europeo;
- l'articolo 49, comma 6 del d.lgs. 36/2023 consente di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

- sono stati acquisiti il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) della ditta in parola, datato 05.09.2023, contenente le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss. mm. ii., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- le dichiarazioni succitate saranno verificate dall'Amministrazione, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, come da determinazione del Segretario generale n. cron. 1979 del 28.07.2023 e nell'allegato "Istruzioni operative per l'effettuazione dei controlli";

Dato atto, in ottemperanza all'articolo 192 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

- l'oggetto e il fine del contratto che si intende stipulare con la ditta I.E.C. Srl - C.F./P.IVA 01456830932 - consistono nell'intervento di fornitura e posa di un pulsante di sgancio con la relativa linea di comando e nella fornitura e posa di cartellonistica di sicurezza per l'impianto fotovoltaico presso il Teatro Verdi nell'ambito dell'opera n. 49.22 "Teatro Verdi Manutenzione Straordinaria Impianti - Interventi di Efficientamento Energetico" (CUP B54J22000010001 – PNRR) così come sopra meglio specificato e descritto;
- l'importo per l'espletamento del servizio ammonta a € 1.066,30 esclusa IVA al 22% pari a € 234,59;
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante la procedura prevista dall'articolo 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023;
- è stata utilizzata la procedura dell'affidamento diretto, anche nel rispetto del principio del risultato ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. n. 36/2023;
- il contratto si intende concluso mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. *stand still*) di 35 giorni;
- ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per chiedere la cauzione provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo Codice dei contratti pubblici;
- in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento, si ritiene di non richiedere la cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del già citato d.lgs. n. 36/2023;
- in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, si procederà ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del medesimo Codice dei contratti pubblici;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche.

Rilevato che, in relazione alla presente procedura:

- è stato acquisito sulla piattaforma dell'ANAC lo smart C.I.G. Z083C5D5D3, richiesto in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici e, altresì, in relazione del monitoraggio dei contratti pubblici;

Dato atto, in particolare, che, in merito agli adempimenti previsti dall'articolo 47 del DL n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 l'operatore economico in parola, ha dichiarato, in relazione al servizio da prestare, di impegnarsi:

- l'operatore economico ha dichiarato di avere dipendenti (e pertanto è soggetto agli obblighi di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 e in relazione all'impegno di cui all'art. 47 comma 2 del DL 77/2021

convertivo in legge 108/2021 è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.Lgs. 198/2006);

- le misure di cui al comma 2 (relazione sulla situazione del personale), al comma 3 (relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile) e al comma 3-bis (rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge n. 68/1999) del citato articolo 47;
- le misure di cui al comma 4 ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota di personale da assumere almeno pari al 30% a favore dell'occupazione giovanile e dell'occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali – relativamente all'affidamento non si prevede l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto all'occupazione femminile, in quanto nel cantiere oggetto dei lavori sono previste quasi esclusivamente lavorazioni per eseguire le quali è richiesto un elevato impegno e forza fisica; tali fondamentali caratteristiche limitano fortemente la possibilità di reperire personale da assumere tra soggetti di genere femminile, trattandosi per l'appunto di un settore, quello delle costruzioni, in cui il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati, come risulta dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 402 del 17.12.2021 e meglio definito nella nota ANCE FVG del 25.5.2022.;

Dato atto che per l'esiguità l'importo del presente servizio, per lo stesso non ricorre l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 37 del d.lgs. 36/2023;

Presupposti di diritto

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. che reca "Codice dei contratti pubblici";
- il decreto legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. che reca "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in legge n.120/2020;
- il decreto legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, in legge n.108/2021;
- l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- la legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 1, commi 449 e 450;
- il decreto interministeriale del 7.12.2021, recante "Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC".
- la legge n. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

Richiamati, in particolare:

- gli articoli 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023, riguardanti il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, e il successivo articolo 4, il quale prevede che le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui ai predetti articoli;
- l'articolo 49, riguardante il principio di rotazione degli affidamenti;
- gli obblighi di reciproca collaborazione derivanti dal Protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17.02.2022 e stipulato in data 18.02.2022 tra il Comune di Pordenone e il locale Comando della Guardia di Finanza;

Motivazione

Ritenuto per quanto sopra esposto di:

- fare propria la sopra riportata relazione tecnica del RUP, datata 30.08.2023 e conservata agli atti;
- affidare la fornitura e posa di un pulsante di sgancio con la relativa linea di comando e la fornitura e posa di cartellonistica di sicurezza per l'impianto fotovoltaico nell'ambito dell'opera 49.22 PNRR

M1C3I 12.3 Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei –"Teatro Verdi - manutenzione straordinaria impianti - interventi di efficientamento energetico" CUP B54J22000010001 – alla ditta I.E.C. s.r.l. C.F./P.IVA 01456830932, con sede in Via L. Savio, 1/6 – Roveredo in Piano (PN) – così come da preventivo ditta protocollo comunale del 06.09.2023 n. 69582-A -, verso il corrispettivo di € 1.066,30 oltre all'IVA del 22% di € 234,59, per complessivi € 1.300,89, importo ritenuto congruo;

- precisare che la spesa complessiva di € 1.300,89 trova copertura alla voce B4 "imprevisti" del quadro economico dell'opera aggiornato così come di seguito riportato:

| | | |
|-----------|--|---------------------|
| A) | LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA | |
| a.1 | Lavori | € 334.279,94 |
| a.2 | Oneri generali di apprestamento misure di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta | € 7.322,75 |
| | TOTALE LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA | € 341.602,69 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE | |
| b.1 | Spese tecniche di progettazione, D.L., 2% incentivo, contributo del 4% Inarcassa, IVA al 22% | € 44.828,06 |
| b.2 | IVA 22% su A | € 75.152,59 |
| b.3 | Spese ANAC | € 225,00 |
| b.4 | Imprevisti | € 1.572,79 |
| b.5 | Economie di gara | € 35.317,98 |
| b.6 | Lavori completamento | € 1.300,89 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 158.397,31 |
| | TOTALE GENERALE A+B | € 500.000,00 |

Precisato che la spesa complessiva di € 1.300,89 trova copertura al capitolo 5022268 "Beni immobili: ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici Teatro Verdi – bando PNRR – cofinanziamento", P.F.U. 2.02.01.09.018 "Musei, teatri e biblioteche", centro di costo 215 "Strutture culturali", vincolo YR172 Fondo agenda urbana;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere a riguardo;

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001.

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti.

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni.

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto in relazione all'opera n. 49.22 PNRR M1C3I 12.3 Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei –"Teatro Verdi - manutenzione straordinaria impianti - interventi di efficientamento energetico" CUP B54J22000010001:

1. di affidare l'intervento di fornitura e posa di un pulsante di sgancio con la relativa linea di comando e la fornitura e posa di cartellonistica di sicurezza per l'impianto fotovoltaico nell'ambito dell'opera in parola alla ditta I.E.C. s.r.l. - C.F./P.IVA 01456830932, con sede in Via L. Savio, 1/6 – Roveredo in Piano (PN) – così come da descritto e specificato nella relazione tecnica del RUP dell'opera sopra citata e nel preventivo ditta protocollo comunale del 06.09.2023 n. 69582-A -, verso il corrispettivo di € 1.066,30 oltre all'IVA del 22% di € 234,59, per complessivi € 1.300,89;
2. di impegnare la spesa di € 1.300,89, che trova copertura alla voce B.4 "imprevisti" del quadro economico sopra riportato, come segue:

| Importo | Missione | Programma | Titolo | Macro aggregato | Capitolo | Scad | Imp |
|------------|----------|-----------|--------|-----------------|---|------|----------|
| € 1.300,89 | 05 | 02 | 2 | 2 | 5022268 "Beni immobili: ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici Teatro Verdi – bando PNRR - COFINANZIAMENTO" P.F.U. 2.02.01.09.018 "Musei, teatri e biblioteche" c.c. 215 "Strutture culturali" vincolo YR172 Fondo agenda urbana | 2023 | 2023/792 |

3. di aggiornare, in ragione del suddetto importo di affidamento, il quadro economico dell'opera come sopra riportato;
4. di precisare che la spesa trova copertura con la seguente imputazione:
 - per € 1.066,30 oltre IVA 22% per complessivi € 1.300,89 al capitolo 5022268 "*Beni immobili: ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici Teatro Verdi – bando PNRR – cofinanziamento*", P.F.U. 2.02.01.09.018 "*Musei, teatri e biblioteche*", centro di costo 215 "*Strutture culturali*", vincolo YR172 Fondo agenda urbana;
5. di precisare che l'intervento denominato 49.22 "Teatro Verdi Manutenzione Straordinaria Impianti - Interventi di Efficientamento Energetico" (CUP B54J22000010001), di complessivi € 500.000,00 è finanziato:
 - per € 400.000,00 con fondi PNRR, previsti al capitolo 5022261 "*Beni immobili: ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici Teatro Verdi – bando PNRR*", P.F.U. 2.02.01.09.018 "*Musei, teatri e biblioteche*", centro di costo 215 "*Strutture culturali*", vincolo YR161 PNRR (accertato al capitolo E 42010188 S 05022261);
 - per € 100.000,00 con fondi propri previsti al capitolo 5022268 "*Beni immobili: ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici Teatro Verdi – bando PNRR – cofinanziamento*", P.F.U. 2.02.01.09.018 "*Musei, teatri e biblioteche*", centro di costo 215 "*Strutture culturali*", vincolo YR172 Fondo agenda urbana (accertato al capitolo E 42120001 S 01052261);
6. di dare atto che ai sensi dell'art.9 comma 2 del DL n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online.

DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

La presente determinazione viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

PB/ra

Pordenone, 11 settembre 2023

Il responsabile
GUIDO LUTMAN

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN GUIDO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 11/09/2023 12:37:27