



## Comune di Pordenone

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- U.O.C. LAVORI PUBBLICI E PNRR -

### DETERMINAZIONE

**Oggetto:** Opera 35.23 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.3 – Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare (PINQuA). Proposta ID-249. Codice Intervento 230. “Vicolo del Molino” - C.U.P. B53D21000490001 – Affidamento lavori opere edili. Procedura tramite e-AppaltiFVG cartella gara tender\_36884 RdO (rfq\_53785) e liquidazione contributo ANAC RdO rfq\_50327. Annullamento propria determinazione n. cron. 2516 del 27.09.2023 – Determinazione a contrattare, impegno fondi e affidamento dei lavori edili alla ditta Opitergina Costruzioni s.r.l. di Oderzo (TV) - CIG A011AAD64E (Campione ex art. 52 comma 1)

**N. det.** 2023/126

**N. cron.** 2541, in data [--DTTT\_X--]

### IL RESPONSABILE

#### Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti:

- i Decreti del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 e n. 23 del 24.03.2022, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore;
- la determinazione del dirigente del Settore VII n. 2727 del 28.10.2022 con la quale al sottoscritto arch. Guido Lutman è stato prorogato l’incarico di posizione organizzativa e relative deleghe di funzioni dirigenziali, dell’Unità operativa complessa “Lavori Pubblici e PNRR” - collocata presso il Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio” -, con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino 30 novembre 2026;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 19.12.2022 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000” esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19/12/2022 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2023 –2025, della nota integrativa e dei relativi allegati” esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 28/12/2022, avente ad oggetto “Approvazione PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2023-2025 parte finanziaria” esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2023, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025” esecutiva ai sensi di legge;

-

## **Presupposti di fatto**

Richiamati:

- la legge del 27.12.2019 n. 160, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2020)” e, in particolare, l’articolo 1, commi 437 e seguenti, ai sensi dei quali, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è istituito il “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, la cui ultima annualità di finanziamento è stabilita nel 2033;
- il Decreto Interministeriale n. 395 del 16.09.2020, registrato alla Corte dei Conti il 25.10.2020 al n. 3405, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 16.11.2020, con il quale sono state stabilite le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”;

Dato atto che il Comune di Pordenone ha presentato, in data 16.03.2021, due proposte nell’ambito del Programma sopra citato;

Richiamati altresì:

- il Regolamento (UE) 12.02.2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il PNRR approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14.07.2021;
- la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” del PNRR che prevede di “realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all’innovazione verde e alla sostenibilità. L’investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l’offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.”;
- il DL n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto del MEF del 6.08.2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di Euro di risorse nazionali, con un’attuazione prevista per il periodo 2021-2026;
- il decreto del MIMS n. 383 del 7.10.2021, relativo al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare (PINQuA), con il quale è stato approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento, previa accettazione dei termini recati dal PNRR;
- il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 386 del 11.10.2021, concernente l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge n. 77/2021;

Considerato che:

- l’attuazione degli interventi previsti dalla misura 2.3 Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare della Missione 5 Componente 2 del PNRR deve concorrere, entro marzo 2026, al soddisfacimento del target di livello europeo M5C2-20 consistente nel sostegno a 10.000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione), coprendo almeno 800.000 metri quadrati di spazi pubblici;

- con nota prot. n. 91612 del 30.11.2021 il Comune di Pordenone ha confermato la volontà di accedere al finanziamento in parola;
- con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 804 del 20.01.2022 l'Amministrazione responsabile, individuata nella Direzione generale per l'Edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli Interventi Speciali del MIMS sulla base delle dichiarazioni e dei documenti trasmessi dai Soggetti beneficiari PINQuA, fra le altre, ha definito l'elenco degli interventi definitivamente ammessi a finanziamento, individuato l'acconto da erogare agli stessi beneficiari, nonché ha approvato la procedura di stipula della Convenzione tra il soggetto beneficiario PINQuA e l'Amministrazione responsabile;

Dato atto che:

- fra le proposte definitivamente ammesse a finanziamento, è presente anche la proposta ID n. 249, presentata dal Comune di Pordenone, la quale comprende anche l'intervento n. 230 denominato "Vicolo del Molino" (C.U.P. B53D21000490001) di importo complessivo pari a € 100.000,00;
- in data 9.03.2022 è stata stipulata la Convenzione fra il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili – Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali - Direzione generale per l'Edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli Interventi Speciali, quale Amministrazione responsabile, e il Comune di Pordenone, quale soggetto beneficiario;

Atteso che, nell'ambito dell'opera n. 35.23 "Vicolo del Molino" PNRR - M5C2I2.3 – PINQuA - Proposta ID-249 - Codice Intervento 230 CUP B53D21000490001:

- con deliberazione della Giunta comunale n. cron. 205 del 5.08.2021, si è proceduto al quinto aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, inserendo l'opera n. 35.23 "Vicolo del Molino" per l'importo di € 100.000,00 interamente finanziata con fondi PNRR;
- con determinazione n. cron. 1416 del 20.06.2022 del settore finanze e programmazione economica, è stata prevista la spesa complessiva di € 100.000,00 al capitolo 1052295 del Centro di Costo 093 Patrimonio – Espropri;
- con determinazione n. cron. 1626 del 12.07.2022 è stato nominato l'ing. Pietro Bellis Responsabile Unico del Procedimento dell'opera di cui si tratta e costituito il gruppo di lavoro;
- con deliberazione della Giunta comunale n. cron. 321 del 28.11.2022 è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione (DIP), il capitolato tecnico prestazionale, il capitolato tecnico prestazionale (contenete la disciplina contrattuale per l'affidamento del servizio tecnico) e il calcolo dei corrispettivi secondo il DM 17.06.2016 dell'opera 35.23;
- con determinazione n. cron. 3407 del 16.12.2022 – tramite procedura eAppaltiFVG tender\_29452 RdO (rfq\_41603) - è stato affidato il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e sicurezza all'arch. Cristiano Maraldo;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 30.03.2023 avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2023/2025 per nuove entrate e spese, applicazione dell'avanzo vincolato e storni di fondi, sono stati integrati del 10% del valore complessivo del quadro economico, gli importi delle opere PINQUA Vicolo del Molino pari a € 10.000,00;

Precisato inoltre che:

- con delibera di Giunta comunale n. 171 del 08.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, presentato con pec. del 25.05.2023 prot. n. GEN-GEN-2023-41717-A, dal professionista incaricato arch. Cristiano Maraldo ed approvato il quadro economico dell'opera in argomento;
- in data 29.06.2023 con RdO (rfq\_50327) è stata pubblicata sul portale EAppalti FVG, una procedura di affidamento diretto per l'esecuzione dei lavori, del valore di € 83.000,00 IVA esclusa, gara andata deserta;

- in data 12.07.2023 la dott.ssa Michela Baldissera P.O. della Centrale Unica di Committenza dell'Ente ha redatto il verbale – conservato agli atti - relativamente all'esito della gara andata deserta;
- con determinazione n. cron. 2374 del 13.09.2023 è stato approvato l'aggiornamento degli elaborati del progetto definitivo-esecutivo trasmessi via PEC all'Ente il 12.09.2023 prot. com.le n. 70961-A dal progettista arch. Cristiano Maraldo e del quadro economico dell'opera di seguito riportato:

A)	LAVORI		
	1.1- Lavori – opere edili	31.775,45 €	
	1.2- Oneri per la sicurezza	1.040,04 €	
		Totale lavori opere edili	32.815,49 €
	2.1- Lavori – impianto elettrico	19.203,50 €	
	2.2- Oneri per la sicurezza	628,54 €	
		Totale lavori impianto elettrico	19.832,04 €
	3.1- Lavori – serramenti	29.390,50 €	
	3.2- Oneri per la sicurezza	961,97 €	
		Totale lavori serramenti	30.352,47 €
		<b>sommano (A)</b>	<b>83.000,00 €</b>
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	1- IVA 10% su A)	8.300,00 €	
	2- Spese tecniche e generali, IVA compresa	16.655,38 €	
	3- Incentivi per la progettazione	1.630,00 €	
	4- Imprevisti	382,62 €	
	5- Spese ANAC	30,00 €	
		<b>sommano B)</b>	<b>27.000,00 €</b>
		<b>totale A) + B)</b>	<b>110.000,00 €</b>

Richiamata la propria determinazione n. cron. 2516 del 27.09.2023 adottata ma priva di esecutività stante un errore nell'imputazione contabile;

Vista la relazione tecnica del funzionario RUP dell'opera ing. Pietro Bellis datata 25.09.2023 e conservata agli atti, dalla quale si evince che:

*"[...] I lavori edili da eseguirsi elencati brevemente sono:*

- *Demolizioni e rifacimenti pareti divisorie;*
- *Rifacimenti di pavimenti;*
- *Reti di scarico;*
- *Tinteggiature.*

*Per procedere con la realizzazione delle opere edili sopra elencate, la scelta del contraente è stata effettuata mediante le procedure previste dal Codice dei Contratti ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a e dalle Linee Guida n.4 dell'ANAC ed è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, sulla piattaforma eAppaltiFVG, tramite richiesta di offerta RdO rfq\_53785 all'impresa edile OPITERGINA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Spinè n. 24 – 31046 Oderzo (TV), P.IVA 03341670267, disponibile ad eseguire l'intervento sopra descritto ed esperta del settore, che ha offerto un ribasso dell'1% sull'importo posto a base d'asta da sommare agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.040,04 e al costo della manodopera pari ad €*

12.138,31 e pertanto la trattativa è stata aggiudicata provvisoriamente alla ditta sopra citata per l'importo di € 32.619,12 più IVA 10% pari ad € 3.261,91 per un totale di € 35.881,03, ottenendo € 218,01 di economie di gara.

Precisato che, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni:

- la scelta del contraente avrà luogo mediante la disciplina sostitutiva all'art. 50 del Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 la stipula del contratto è disposta mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Ritenuta congrua l'offerta presentata, si propone di affidare alla ditta OPITERGINA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Spinè n. 24 – 31046 Oderzo (TV), P.IVA 03341670267, l'esecuzione dei lavori sopra citati.

Dato atto che l'importo a base della trattativa per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dell'opera 35.23 "Recupero e riqualificazione di un immobile di vicolo del Molino" ammonta complessivi € 83.000,00 al netto dell'IVA, e pertanto in applicazione della delibera ANAC n. 621 del 20.12.22 andrà versato un contributo di € 35,00.

Ritenuto di impegnare e liquidare all'Autorità Nazionale Anticorruzione la somma di € 35,00 per la procedura negoziata di cui sopra.

Dato atto, quindi, che l'importo da impegnare per il versamento del contributo da versare all'ANAC di cui al presente atto trova capienza alla voce B5 "Spese ANAC" del quadro economico dell'opera, si propone di approvare il seguente quadro economico:

A)	LAVORI		
	1.1- Lavori – opere edili	31.579,08 €	
	1.2- Oneri per la sicurezza	1.040,04 €	
		<b>Totale lavori opere edili</b>	<b>32.619,12 €</b>
	2.1- Lavori – impianto elettrico	19.203,50 €	
	2.2- Oneri per la sicurezza	628,54 €	
		<b>Totale lavori impianto elettrico</b>	<b>19.832,04 €</b>
	3.1- Lavori – serramenti	29.390,50 €	
	3.2- Oneri per la sicurezza	961,97 €	
		<b>Totale lavori serramenti</b>	<b>30.352,47 €</b>
		<b>sommano (A)</b>	<b>82.803,63 €</b>
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	1- IVA 10% su A)	8.280,36 €	
	2- Spese tecniche e generali, IVA compresa	16.655,38 €	
	3- Incentivi per la progettazione	1.630,00 €	
	4- Imprevisti	379,62 €	
	5- Spese ANAC	35,00 €	
	6- Economie di gara	216,01 €	
		<b>sommano B)</b>	<b>27.196,37 €</b>
		<b>totale A) + B)</b>	<b>110.000,00 €</b>

*La spesa necessaria è da imputare al capitolo 1052295 "Beni Immobili: Recupero e Riqualificazione Immobili Vicolo del Molino - PNRR M5C2 INV 2.3 - PINQUA - CUP B53D21000490001 [...]"*

Rilevato che, in relazione alla presente procedura, è stato acquisito nell'ambito della procedura telematica sulla piattaforma eAppaltiFVG (RdO rfq\_53785) il C.I.G. A011AAD64E, richiesto in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici e, altresì, in relazione del monitoraggio dei contratti pubblici;

Considerato che:

- per l'esecuzione dei lavori di natura edile sopra descritti è necessario affidarsi a ditte esterne, in quanto l'Ente non dispone delle maestranze e dei mezzi necessari alla loro esecuzione;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non risulta ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs n. 36/2023;
- trattandosi di appalto d'importo lavori inferiore a € 500.000,00 e fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, si procede direttamente autonomamente all'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'articolo 62, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 senza ricorso alla Centrale Unica di Committenza interna all'Ente;
- l'art. 50, comma 1, lett. a) del d. lgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Precisato che, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.:

- l'oggetto ed il fine del presente contratto consistono nell'affidare ad una ditta specializzata i lavori edili, nell'ambito dell'opera n. 35.23 "Vicolo del Molino" PNRR - M5C2I2.3 – PINQuA - Proposta ID-249 - Codice Intervento 230 CUP B53D21000490001, così come specificato nella relazione del funzionario tecnico RUP dell'opera in argomento sopra riportata;
- l'importo del contratto ammonta a 32.619,12, oltre a € 1.040,04 per oneri sicurezza ed € 3.261,91 per IVA al 10%, pari a complessivi € 35.881,03;
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante la disciplina prevista dall'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- è stata utilizzata la procedura dell'affidamento diretto, anche nel rispetto del principio del risultato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 36/2023;
- la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti;
- il contratto si intende concluso con la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione operata dalla Stazione Appaltante mediante la piattaforma telematica eAppalti FVG che costituisce scambio di lettere commerciali, sulla base delle condizioni contenute negli allegati della RdO Online e dell'offerta, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. *stand still*) di 35 giorni;

- ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per chiedere la cauzione provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo Codice dei contratti pubblici;
- in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento, si ritiene di non richiedere la cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del già citato decreto legislativo n. 36/2023;
- in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023, si procederà ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del medesimo Codice dei contratti pubblici;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

Dato atto che ai fini dell'affidamento:

- l'articolo 225 del decreto legislativo n. 36/2023 dispone che, in via transitoria, tra gli altri, l'articolo 85 del decreto legislativo n. 50/2016 continua ad applicarsi fino alla data del 31.12.2023, relativamente alla presentazione del documento di gara unico europeo;
- nell'ambito della procedura telematica sulla piattaforma eAppaltiFVG è stato acquisito il Documento di Gara Unico Europeo della società in parola, datato 25.09.2023, contenente le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss. mm. ii., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023, e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- le dichiarazioni succitate saranno verificate dall'Amministrazione, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

Precisato, infine, che la spesa trova copertura al capitolo 1052295 "Beni immobili: recupero e riqualificazione immobili vicolo del molino – PNRR M5C2 INV 2.3 PINQUA", P.F.U. 2.02.01.09.001 "Fabbricati ad uso abitativo", centro di costo 093 "patrimonio - espropri", vincoli YR132 PNRR e YR212 FOI Fondi opere indifferibili;

### **Presupposti di diritto**

Richiamati:

- il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora applicabili;
- il DL n. 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 e, in particolare, l'articolo 48, comma 5;
- la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 621 del 20 dicembre 2022 di attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con la quale vengono stabiliti gli importi che l'Ente Appaltante è tenuto a versare per l'anno 2023 quale contributo a favore dell'Autorità stessa per ogni procedura di affidamento di importo superiore ad € 40.000,00 in relazione all'importo posto a base di gara;
- l'art. 226, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 36/2023;
- il d.lgs. 36/2023 e, in particolare, l'art. 225, comma 9 relativo alle disposizioni transitorie e di coordinamento e l'art. 120, comma 5;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in particolare, gli articoli 14, comma 3 e 14-bis;
- l'articolo 192 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la legge n. 296/2006 e s.m.i. e, in particolare i commi 449 e 450;

Ricordato che le Amministrazioni pubbliche (elencate all'articolo 1 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.), ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato da ultimo, dall'articolo 1, comma 130, della legge 145/2018, sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a cinquemila euro e al di sotto della soglia comunitaria, a fare ricorso al

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure e che, pertanto, per l'affidamento di cui al presente atto non sussiste l'obbligo di ricorrere a tali strumenti.

Visto il Protocollo d'intesa stipulato in data 18.02.2022 tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comando della Guardia di Finanza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17.02.2022;

### **Motivazione**

Constatata per quanto sopra esposto - nell'ambito dell'opera n. 35.23 "Vicolo del Molino" PNRR - M5C2I2.3 – PINQuA - Proposta ID-249 - Codice Intervento 230 CUP B53D21000490001 -, la necessità di procedere nel merito e pertanto:

- di annullare la propria determinazione numero cronologico 2516 del 27.09.2023 priva di esecutività stante un errore nell'imputazione contabile;
- di fare propria la sopra illustrata proposta del funzionario tecnico RUP dell'opera in argomento redatta il 25.09.2023 e conservata agli atti;
- di approvare le risultanze della procedura condotta tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG nella cartella di gara tender\_36884 RdO (rfq 53785);
- di affidare i lavori edili alla ditta Opitergina Costruzioni S.R.L. di Oderzo (TV) P.IVA 03341670267, verso il corrispettivo pari a € 32.619,12, oltre € 1.040,04 per oneri sicurezza ed € 3.261,91 per IVA al 10%, pari a complessivi € 35.881,03, importo ritenuto congruo, alle condizioni tutte della richiesta di offerta RDO (rfq\_53785) e dei documenti ad essa allegati;
- di impegnare la somma complessiva necessaria per la ditta in parola nell'apposito capitolo di bilancio;
- di procedere, al fine di disporre nel quadro economico delle somme per il pagamento del contributo ANAC e per le spese di pubblicità legate al bando di gara a favore dell'A.N.A.C. a titolo di contributo obbligatorio - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. -, per l'espletamento della procedura di affidamento con RdO rfq\_50327 pubblicata in data 29.06.2023, andata deserta, dell'esecuzione dei lavori nell'ambito dell'opera in parola, nella rimodulazione delle somme B del quadro economico relative alle spese ANAC (B.5) ed imprevisti (B.4), come illustrato nel quadro economico aggiornato sopra riportato;
- di impegnare la spesa di € 35,00 al capitolo 1052295 "Beni immobili: recupero e riqualificazione immobili vicolo del molino – PNRR M5C2 INV 2.3 PINQUA", P.F.U. 2.02.01.09.001 "Fabbricati ad uso abitativo", centro di costo 093 "patrimonio - espropri", vincolo YR132 -, demandando all'Ufficio Ragioneria il pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza, mediante apposito bollettino MAV, entro la scadenza che verrà indicato nello stesso;

Ritenuto di provvedere al riguardo.

### **Riferimenti normativi generali**

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i d.lgs. n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12.05.2003 e successive modificazioni;

## **DETERMINA**



per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di annullare la propria determinazione numero cronologico 2516 del 27.09.2023 priva di esecutività stante un errore nell'imputazione contabile;
2. di fare propria la sopra illustrata proposta del funzionario tecnico ing. Pietro Bellis RUP dell'opera in argomento, datata 25.09.2023 e conservata agli atti;
3. di fare proprie e di approvare, nell'ambito dell'opera n. 35.23 "Vicolo del Molino" PNRR - M5C2I2.3 - PINQUA - Proposta ID-249 - Codice Intervento 230 CUP B53D21000490001, le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara della piattaforma telematica eAppaltiFVG attraverso la richiesta di offerta cartella di gara tender\_36884 RdO (rfq 53785) e avviata con l'impresa edile Opitergina Costruzioni S.R.L. di Oderzo (TV) P.IVA 03341670267;
4. di affidare i lavori edili alla ditta Opitergina Costruzioni S.R.L. con sede in via Spinè n. 24 – 31046 Oderzo (TV) - P.IVA 03341670267, verso il corrispettivo pari a € 31.579,08 più oneri sicurezza di € 1.040,04 oltre IVA al 10% pari ad € 3.261,91 per un totale di € 35.881,03, importo ritenuto congruo, alle condizioni tutte della richiesta di offerta - RdO (rfq\_53785) e dei documenti ad essa allegati - C.I.G. A011AAD64E;
5. di impegnare, in favore dell'operatore economico in parola, la somma complessiva pari a € 35.881,03 e di imputare la spesa come di seguito indicato:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Scadenza
1	05	02	02	1052295 "Beni Immobili: Recupero e Riqualficazione Immobili Vicolo del Molino - PNRR M5C2 INV 2.3 - PINQUA - CUP B53D21000490001 – P.F.U. 2.02.01.09.01 C.C. 093 Patrimonio – Espropri" Vincolo YR132 PNRR	2023 € 32.150,25
1	05	02	02	1052295 "Beni Immobili: Recupero e Riqualficazione Immobili Vicolo del Molino - PNRR M5C2 INV 2.3 - PINQUA - CUP B53D21000490001 – P.F.U. 2.02.01.09.01 C.C. 093 Patrimonio – Espropri" Vincolo YR212 FOI	2023 imp.3285 € 3.730,78

6. di precisare che la spesa di € 35.881,03 trova copertura al capitolo 1052295 "Beni Immobili: Recupero e Riqualficazione Immobili Vicolo del Molino - PNRR M5C2 INV 2.3 - PINQUA - CUP B53D21000490001 – P.F.U. 2.02.01.09.01 - C.C. 093 Patrimonio – Espropri", è finanziata come segue:
  - € 32.150,25 è finanziata al capitolo 1052295 Vincolo YR132 PNRR;
  - € 3.730,78 è finanziata al capitolo 1052295 Vincolo YR212 FOI;
7. di dichiarare che l'economia di ribasso del 1% sul base d'asta di € 19.637,14 (procedura in e-Appalti RdO rfq\_53785 e documenti ad essa allegati pari a € 216,01 - compresi oneri sicurezza e IVA - del suddetto affidamento, è inserita all'interno della voce B6 "Economie di gara" del quadro economico sopra riportato;
8. di approvare il quadro economico aggiornato riportato in premessa e di impegnare l'importo di € 35,00 - che trova copertura alla Voce B5 "Spese ANAC" - a favore dell'A.N.A.C. a titolo di contributo obbligatorio per l'espletamento della procedura di affidamento, andata deserta con RdO

rfq\_50327 pubblicata in data 29.06.2023, dell'esecuzione dei lavori nell'ambito dell'opera 35.23 "Recupero e riqualificazione edificio di vicolo del Molino", così come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Scadenza
1	05	02	02	1052295 "Beni Immobili: Recupero e Riquilificazione Immobili Vicolo del Molino - PNRR M5C2 INV 2.3 - PINQUA - CUP B53D21000490001 – P.F.U. 2.02.01.09.01 C.C. 093 Patrimonio – Espropri" Vincolo YR132 PNRR	2023 imp.286 € 35,00

demandando all'Ufficio Ragioneria il pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza, mediante apposito bollettino MAV, entro la scadenza che verrà indicato nello stesso;

9. di precisare che l'intervento in parola di complessivi € 110.000,00 previsti al capitolo 1052295 "Beni Immobili: Recupero e Riquilificazione Immobili Vicolo del Molino - PNRR M5C2 INV 2.3 - PINQUA - CUP B53D21000490001 – P.F.U. 2.02.01.09.01 - C.C. 093 Patrimonio – Espropri", è finanziato come segue:
  - € 100.000,00 Vincolo YR132 PNRR - PINQUA-Recupero e riqualificazione immobili Vicolo del Molino E 42010197 S 01052295 (ex 42010179 01052291);
  - € 10.000,00 Vincolo YR212 FOI Fondo opere indifferibili - Finanziato con entrate vincolate derivanti da trasferimenti - con delibera di Giunta n. 87/2023 variazione al bilancio di previsione 2023/2025 per nuove entrate e spese;
10. di dare atto che l'importo complessivo del contratto di € 35.881,03 rispetta le prescrizioni di cui alla legge 108/2021 e sarà soggetto all'applicazione del Protocollo d'Intesa stipulato tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comandante della Guardia di Finanza richiamato in premessa;
11. di precisare altresì che:
  - in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023, si procederà ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del medesimo Codice dei contratti pubblici;
  - ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
  - l'affidamento è soggetto alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità finanziaria;
12. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti;

#### DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è lo scrivente.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

PB/ra

Pordenone, 28 settembre 2023

Il responsabile  
GUIDO LUTMAN

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN GUIDO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 29/09/2023 10:16:10