



**UNITA OPERATIVA SICUREZZA, EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE,
MANUTENZIONI**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

DETERMINAZIONE

**Oggetto: Opera 70.21 "Scuola Rosmini – Ampliamento polifunzionale" (CUP B54E21007390005).
– Determinazione a contrattare, impegno fondi e affidamento lavori alla ditta F.Ili Diana s.n.c. di Prata di Pordenone (PN) - (Gara Simog n. 20551 - CIG: 8957274058).**

N. det. 2021/0502/205

N. cron. [--NMR TT_X--], in data 28/10/2021

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti:

- il decreto del Sindaco n. 124 del 12 luglio 2021 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore IV "Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente" al dirigente a tempo indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 12 luglio 2021 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
- la determinazione del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – numero cronologico 1970 del 12.07.2021, a firma del dirigente arch. Ivo Rinaldi, con la quale è stato conferito al sottoscritto arch. Tiziano Del Mestre, esperto tecnico (categoria D) l'incarico di posizione organizzativa dell'Unità Operativa Complessa "Sicurezza, Edilizia Scolastica e Assistenziale, Manutenzioni" del Settore IV "Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente", con decorrenza dal 12.07.2021 e fino al 31.12.2021;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 23 novembre 2020 con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione" (D.U.P.) per il periodo 2021/2023 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale numero 50 del 21 dicembre 2020 con la quale è stata approvata la relativa Nota di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21 dicembre 2020 con oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, della nota integrativa e dei relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 25 febbraio 2021 con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2021-2023;
- la successiva deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 07 aprile 2021 di "Riadozione dell'allegato B alla delibera n. 34 del 25/02/2021".



Presupposti di fatto

Premesso che:

- il Comune di Pordenone è risultato assegnatario di un contributo ai sensi dell'art. 58, comma 3, lettera b) del D.L. 25.05.2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, per l'assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022;
- tra gli interventi indicati dall'Amministrazione per quanto attiene i lavori di adeguamento di spazi e aule risulta esservi la scuola primaria Rosmini, che necessita di uno spazio didattico in grado di rispondere all'esigenza di nuovi spazi che possano essere usufruiti al fine di rispettare le norme di distanziamento sociale previste in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19;
- si è proceduto, quindi, con la progettazione di una nuova aula polifunzionale che sorgerà sull'area retrostante la scuola pubblica primaria "Antonio Rosmini" e sarà in comunicazione con l'edificio esistente tramite un corpo di collegamento vetrato;
- l'importo complessivo del quadro economico dell'opera ammonta ad € 240.000,00 e trova copertura al capitolo 4022243, finanziato per € 190.000,00 con contributo Ministeriale (MIUR) e per € 50.000,00 con fondi propri stanziati con la variazione di bilancio approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 30.09.2021;
- con determinazione dirigenziale n. 2021/5000/117 cron. n. 2683 del 27.09.2021 il Responsabile del Settore IV Gestione Territorio, Infrastrutture e Ambiente ha nominato l'arch. Tiziano del Mestre Responsabile Unico del Procedimento ed il relativo gruppo di lavoro;
- con determinazione n. 2021/0502/200 n. cron. 2982 del 25.10.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, redatto dall'arch. Fabio Corbucci, con la collaborazione dei geometri Stefano Toffoli e Matteo Lorenzi di Architecture & Survey Studio Associato di Pordenone, avente il seguente quadro economico:

A)	Lavori a base d'asta		
A.1	Importo lavori al netto degli oneri sicurezza	€ 143.000,00	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00	
	Totale lavori base d'asta		€ 148.000,00
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	IVA 22% su lavori	€ 32.560,00	
B.2	Spese tecniche (5% cassa previdenziale e 22% IVA inclusa)	€ 36.241,31	
B.3	Incentivo art. 11 della L.R. 14/02 - 2%	€ 2.960,00	
B.4	Fondo accordi bonari - 3%	€ 4.440,00	
B.5	Relazione geologica	€ 746,64	
B.6	Accatastamento (catasto terreni e fabbricati)	€ 2.500,00	
B.7	APE e AQE	€ 1.000,00	
B.8	Collaudo	€ 1.501,91	
B.9	Imprevisti	€ 4.958,46	
B.10	Spese tecniche pratica VVF	€ 5.091,68	
	Totale somme a disposizione		€ 92.000,00
	Totale A) + B)		€ 240.000,00



Ricordato che:

- con nota di data 25/10/2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto al responsabile dell'UOC Centrale Unica di Committenza LL.PP. di avviare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020, così come modificato dalla Legge 108/2021, una procedura di affidamento diretto dei lavori di cui si tratta, previa valutazione di cinque preventivi da acquisire da parte di altrettanti operatori economici indicati dallo stesso RUP tra quelli iscritti al Portale Acquisti Appalti FVG;
- in pari data è stata avviata dall'UOC Centrale Unica di Committenza LL.PP. Protocollo una richiesta di preventivi attraverso il Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it>, riferimento alla Cartella di gara (tender_20551), tramite Rdl (rfi_3091), nei confronti di 5 (cinque) operatori economici selezionati dal RUP tra quelli iscritti all'interno del Portale;
- entro il termine fissato delle ore 13:00 del giorno 26 ottobre 2021, la sola ditta F.Ili Diana s.n.c. ha inviato il proprio preventivo che è stato prontamente trasmesso al RUP e ai tecnici del gruppo di lavoro per le opportune valutazioni;
- in pari data, il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto al Responsabile dell'UOC "Centrale Unica di Committenza LL.PP. Protocollo" di dare seguito alla procedura di affidamento diretto dei lavori, inerenti l'Opera 70.21 – "Scuola Rosmini – Ampliamento polifunzionale (CUP B54E21007390005) alla ditta F.Ili Diana s.n.c. di Prata di Pordenone;
- in data 27/10/2021, tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG, in osservanza a quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata avviata una richiesta di offerta - RDO (rfq_3091_2) del valore di € 148.000,00 (comprensivi di € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) con la ditta F.Ili Diana s.n.c. invitandola a rispondere entro le ore 09:00 del giorno 28/10/2021;
- entro il termine fissato è pervenuta la valutazione economica della ditta in parola che ha offerto il ribasso pari al 1% (uno per cento) sull'importo posto a base della trattativa;
- in data 28/10/2021 l'offerta e le dichiarazioni a corredo della stessa sono state trasmesse al RUP per le verifiche di cui all'art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Precisato che in data 28/10/2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso parere di congruità dell'offerta, proponendo l'aggiudicazione alla ditta F.Ili Diana s.n.c. di 33080 Prata di Pordenone – via Capovilla 10/A – C.F. e Partita IVA 00080820939.

Considerato che nei confronti della ditta sono stati avviati gli accertamenti di legge, anche tramite il sistema AVCPass.

Presupposti di diritto

Visti:

- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici;
- l'articolo 1 comma 2 lettera a) D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120 del 11 settembre 2021;
- l'articolo 51, comma 1 del D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108 del 29/07/2021;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.



Motivazione

Ritenuto, per quanto riportato nei presupposti di fatto:

- di fare proprie le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara tender_20551, della piattaforma telematica eAppaltiFVG sia attraverso la richiesta di preventivi Rdl (rfi_3091) che tramite la richiesta di offerta RdO (rfq_3091_2);
- di prendere atto della valutazione di congruità condotta dal RUP, con specifico riferimento ai costi aziendali e della manodopera, di data 28/10/2021, nonché della proposta di aggiudicazione alla ditta F.lli Diana s.n.c. che ha offerto un ribasso del 1% sull'importo posto a base di gara;
- di aggiudicare alla suddetta ditta i lavori per la realizzazione dell'Opera 70.21 – “Scuola Rosmini – Ampliamento polifunzionale (CUP B54E21007390005) per un importo di € 146.570,00 compresi € 5.000,00 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA al 22%, per complessivi € 178.815,40.

Ritenuto inoltre in ragione del suddetto importo di affidamento di aggiornare il quadro economico dell'opera come di seguito riportato con l'indicazione dell'esigibilità della spesa:

Dato atto che ai fini dell'affidamento:

- nell'ambito della procedura telematica è stato acquisito dalla ditta in parola il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni complementari allo stesso (DGUE), conformemente compilati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- sono state avviate le verifiche di legge tramite il sistema AVCPass;
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, tramite consultazione della piattaforma dedicata, con scadenza validità 26/01/2022 (DURC protocollo INPS_27946813).

Dato atto, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che:

- l'oggetto del contratto che si intende stipulare con la ditta F.lli Diana s.n.c. di 33080 Prata di Pordenone – via Capovilla 10/A – C.F. e Partita IVA 00080820939 consiste nella realizzazione dell'Opera 70.21 – “Scuola Rosmini – Ampliamento polifunzionale (CUP B54E21007390005)
- il fine del contratto è l'attuazione del programma triennale delle opere pubbliche 2021 – 2023;
- l'importo per l'esecuzione dell'intervento ammonta a € 141.570,00, oltre ad € 5.000,00 per oneri relativi alla sicurezza e ad € 32.245,40 per IVA pari al 22%, per complessivi lordi € 178.815,40 (C.I.G. 8957274058);
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante applicazione delle procedure previste dall'articolo 1 comma 2 lettera a) del DL 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120 del 11 settembre 2020 e s.m.i. e ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG;
- la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, e nell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria;
- ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. *stand still*) di 35 giorni.

Rilevato che la spesa trova copertura alle voci A per l'imponibile e B.1 per l'IVA del quadro economico dell'opera aggiornato con il presente atto e finanziato al capitolo 4022243.



Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di fare proprie e di approvare le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara della piattaforma telematica eAppaltiFVG (tender_20551), sia attraverso la richiesta di preventivo Rdl (rfi_3091) che attraverso la richiesta di offerta RdO (rfq_3901_2);
2. di affidare alla ditta F.Ili Diana s.n.c. di 33080 Prata di Pordenone – via Capovilla 10/A – C.F. e Partita IVA 00080820939, l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'Opera 70.21 – “Scuola Rosmini – Ampliamento polifunzionale (CUP B54E21007390005) verso il corrispettivo, ritenuto congruo, di € 141.570,00 a cui vanno aggiunti € 5.000,00 per oneri relativi alla sicurezza e l'IVA al 22% pari a € 32.245,40 e quindi a complessivi € 178.815,40 (C.I.G. 8957274058), alle condizioni tutte della richiesta di offerta - RDO (rfq_3901_2);
3. di aggiornare, in ragione del suddetto importo di affidamento, il quadro economico dell'opera, come di seguito riportato, con l'indicazione dell'esigibilità della spesa:
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 178.815,40 viene imputata come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)
04	02	2	02	4022243 “Beni immobili: Manutenzione straordinaria” Vincolo YR121 P.F.U. 2.02.01.09.003	(2021)

5. di precisare che la spesa di € 178.815,40 è finanziata con contributo del M.I.U.R. ed è prevista al capitolo di entrata 42010003 “Trasferimenti statali per interventi vari nel campo dell'edilizia scolastica”;
6. di dare atto che la spesa viene imputata alla voci A per l'imponibile e B1 per l'IVA del quadro economico dell'opera aggiornato con il presente atto;



7. di precisare che:
- dell'accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all'atto della stipula del contratto;
 - il Comune, come previsto dall'art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, si riserva di procedere con la consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con l'incameramento della cauzione definitiva come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4;
 - il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta presentata dalla ditta F.Ili Diana s.n.c. documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati;
 - l'affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria.
8. di dare atto che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 28 ottobre 2021

Il responsabile
TIZIANO DEL MESTRE

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL MESTRE TIZIANO

CODICE FISCALE: DLMTZN62P11L483R

DATA FIRMA: 28/10/2021 19:10:38

IMPRONTA: 81B75E54D0D35D32749105772470023B2BEA8627867A077462B019F595151726
2BEA8627867A077462B019F595151726819395ABB33EB15B2E1FA652BF9AB007
819395ABB33EB15B2E1FA652BF9AB007D1F2DC7B79FD017D71D55A1345FE2774
D1F2DC7B79FD017D71D55A1345FE277487A18CB7B1B1F7D554CC231FCE961BCE



SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

UNITA OPERATIVA SICUREZZA, EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE

**Oggetto: Opera 70.21 “Scuola Rosmini – Ampliamento polifunzionale” (CUP B54E21007390005).
– Determinazione a contrattare, impegno fondi e affidamento lavori alla ditta F.Ili Diana s.n.c. di Prata di Pordenone (PN) - (Gara Simog n. 20551 - CIG: 8957274058).**

N. det. 2021/0502/205

N. cron. 3024, in data 28/10/2021

Esecutiva in data 29/10/2021

AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO
DI REGOLARITÀ CONTABILE

E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

SABRINA PAOLATTO



COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	2021	3949	29/10/2021	190.000,00

Oggetto: **PRENOTAZIONE PER OPERA N. 70.21 "SCUOLE ROSMINI Q.E. PER EURO 240.000,00 - AMPLIAMENTO POLIFUNZIONALE"**

Beneficiario: **FORNITORE DI DEFAULT (1)**

C/F 00000000000

P.iva 00000000000

Provvedimento: Determina Impegno n. 2982 / 2021

CIG:

CUP: B54E21007390005

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 4022243 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 2 - Spese in conto capitale

02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

01 - Beni materiali

09 - Beni immobili

003 - Fabbricati ad uso scolastico

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	1	29/10/2021	178.815,40

Oggetto: **OPERA N. 70.21 SCUOLA ROSMINI Q.E. PER EURO 240.000,00 - AMPLIAMENTO POLIFUNZIONALE - AFFIDAMENTO LAVORI**

Beneficiario: **F.LLI DIANA S.N.C. DI DIANA VINCENZO & RINO (713077)**

C/F 00080820939

P.iva 00080820939

VIA CAPOVILLA,10/A - 33080 PRATA DI PORDENONE



Comune di Pordenone

Determina n. 3024 / 2021

CIG: 8957274058

CUP: B54E21007390005

Lì, 29/10/2021

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 29/10/2021 10:30:18

IMPRONTA: 5199231E701369529929E057F11F2D194F4698979E411DC144CB171B761511DC
4F4698979E411DC144CB171B761511DCF55BF5FD4A1168FF42B15EC9E47F51A0
F55BF5FD4A1168FF42B15EC9E47F51A09CC85061545C0383A483E622988C3EA5
9CC85061545C0383A483E622988C3EA5CAC0F5558460A47E3E1194EB53A6BA98