



UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 61.22 "Interventi di manutenzione straordinaria marciapiedi". Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento dei lavori alla ditta Forner Giuseppe s.r.l., (CUP: B57H22000890001 - N Gara: 8584910 - CIG: 925359542A).

N. det. 2022/0801/110

N. cron. [--NMRTT_X--], in data 07/06/2022

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione.

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore IV "Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente" al dirigente a tempo indeterminato arch. Ivo Rinaldi, con decorrenza 01.01.2022 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco, a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 282 del 18.11.2021, inerente la nuova macrostruttura dell'ente;

Viste:

- la determinazione del dirigente del Settore IV n. cron. 3767 del 18.12.2021 con la quale al sottoscritto ing. Giovanni Spartà è stato conferito, l'incarico di posizione organizzativa dell'unità operativa complessa "Difesa del suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Verde, Protezione Civile" collocata presso il settore IV "Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente", con decorrenza dal 20 dicembre 2021 e fino al 19 dicembre 2021;
- la determinazione del dirigente del Settore IV n. cron. 3873 del 30.12.2021 con la quale all'ing. Giovanni Spartà è stata conferita la proroga per mesi tre dalla scadenza del precedente proprio incarico dirigenziale e comunque fino alla definizione della nuova struttura di secondo livello ed alla conclusione della riorganizzazione, entro e non oltre il 31 marzo 2022;
- la determinazione del dirigente del Settore IV n. cron. 726 del 31.03.2022 con la quale all'ing. Giovanni Spartà è stata conferita la proroga dell'incarico di posizione organizzativa fino alla definizione della nuova struttura di secondo livello ed alla conclusione della riorganizzazione in atto e comunque non oltre il 31 luglio 2022.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo di riferimento 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024, la nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi



Comune di Pordenone

allegati e il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, l'elenco annuale 2022, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi elaborati;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 24.02.2022 con oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024 e Piano della Prestazione (Performance) PROVVISORIO".

Presupposti di fatto

Premesso che:

- con decreto del 14 gennaio 2022 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali recante "Assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano" a firma del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali è stato assegnato al Comune di Pordenone, per tali finalità, un contributo pari a € 160.000,00 per l'anno 2022 e di € 80.000,00 per l'anno 2023;
- l'articolo 1, comma 3, del suddetto decreto 14 gennaio 2022 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali stabilisce che i Comuni sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 per maggiori entrate e spese di investimento" è stata disposta, tra l'altro, la variazione di bilancio che prevede lo stanziamento a bilancio della previsione di entrata e spesa di € 160.000,00 per l'opera n. 61.22 "Interventi di manutenzione straordinaria marciapiedi", nell'annualità 2022, finanziata con contributo della Direzione Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno (Decreto 14 gennaio 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 20 gennaio 2022) in applicazione dell'art.1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- con la medesima deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 14 febbraio 2022:
 - si è dato atto che le modifiche al documento contabile saranno coerentemente riportate nei documenti di programmazione "Programma triennale dei lavori pubblici ed Elenco annuale" in sede di ratifica;
 - è stata autorizzata l'attivazione delle procedure di programmazione dei lavori pubblici di cui trattasi in attesa di ratifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 commi 7, 9 e 11 del DM 14/2019;
 - è stata approvata, inoltre, la proposta di modifica del DUP "Programma Triennale dei lavori pubblici per fonte di finanziamento";
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3/2022 del 07 marzo 2022 è stata ratificata la deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 14 febbraio 2022 sopra citata, nonché approvati gli allegati A1-A2-A3-A4 e l'allegato B inerenti alle variazioni al programma dei lavori pubblici ed al DUP – programma opere pubbliche apportate con la deliberazione n. 33/2022 citata;
- con determinazione numero cronologico 357 del 21 febbraio 2022, in relazione all'intervento in argomento la geom. Lorella Marcolin è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento ed è stato, altresì, nominato il gruppo di lavoro;
- per l'intervento in parola è stato acquisito il seguente C.U.P.: B57H22000890001;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 68/2022 del 17 marzo 2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica inerenti all'opera n. 61.22 "Interventi di manutenzione straordinaria marciapiedi";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 107/2022 del 28.04.2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera in argomento con il seguente quadro economico ammontante a complessivi € 160.000,00:

A	LAVORI A BASE D'ASTA			
1	Importo lordo dei lavori		€ 113.500,00	



Comune di Pordenone

2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	3%	€ 3.405,00	
	Sommano A			€ 116.905,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Incentivo al personale – art. 113 D.Lgs 50/2016	2%	€ 2.338,10	
2	IVA	22%	€ 25.719,10	
3	Indennità per interruzione pubblici servizi	a corpo	€ 500,00	
4	Allacciamento e spostamento pubblici servizi	a corpo	€ 500,00	
5	Contributo Autorità di Vigilanza	a corpo	€ 225,00	
6	Imprevisti e arrotondamenti	a corpo	€ 1.812,80	
7	Arredo urbano	a corpo	€ 10.000,00	
8	Interventi segnaletica	a corpo	€ 2.000,00	
	Sommano B			€ 43.095,00
	TOTALE A+B			€ 160.000,00

Ricordato che:

- con nota di data 05.05.2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto al responsabile dell'UOC "Centrale Unica di Committenza LI.PP. Protocollo" di avviare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, una procedura di affidamento diretto dei lavori di cui si tratta, previa valutazione di nr. 10 (dieci) preventivi da acquisire da parte di altrettanti operatori economici indicati dallo stesso RUP tra quelli iscritti al Portale Acquisti Appalti FVG;
- in data 05.05.2022 è stata dunque avviata dall'UOC "Centrale Unica di Committenza LL.PP. Protocollo" una richiesta di preventivi mediante il Portale Acquisti Appalti FVG (url <https://eappalti.regione.fvg.it>) nei confronti dei 10 operatori economici così come selezionati dal RUP (Cartella di gara tender_24251; Rdi rfi_3543);
- entro il termine fissato delle ore 12:00 del 25.05.2022 sei operatori economici hanno fatto pervenire il loro preventivo che è stato prontamente trasmesso al RUP per le opportune valutazioni;
- il successivo 26.05.2022 il RUP ha proposto al Responsabile dell'UOC "Centrale Unica di Committenza LL.PP. Protocollo" di dare seguito alla procedura di affidamento diretto dei lavori inerenti l'opera 61.22 Interventi di manutenzione straordinaria marciapiedi all'Impresa Forner Giuseppe s.r.l. con sede in Roveredo in Piano (PN), sulla base del ribasso offerto e al fine di ottemperare al principio di rotazione;
- in data 27.05.2022, tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG, in osservanza a quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs 20/2016 e ss.mm.ii., è stata avviata una richiesta di offerta (RdO rfq_34570) del valore di € 116.905,00, comprensivi di € 3.405,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con l'Impresa Forner Giuseppe s.r.l. invitandola a rispondere entro le ore 12:00 del 06.06.2022;
- entro il termine fissato è pervenuta l'offerta economica della suddetta ditta che ha offerto un ribasso sull'importo posto a base della trattativa, pari al 14,06% (quattordici,zerosei);

Precisato che

- in data 06.06.2022 l'offerta e la dichiarazione a corredo della stessa sono state trasmesse al Responsabile Unico del Procedimento per le verifiche di cui all'art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



Comune di Pordenone

- il Responsabile Unico del Procedimento con propria nota di data 07.06.22 ha espresso parere di congruità dell'offerta, proponendo l'aggiudicazione all'Impresa Forner Giuseppe s.r.l., C.F. e P.Iva 01032640938, con sede in Roveredo in Piano (PN), Via 4 Novembre.

Considerato che nei confronti della ditta sono stati avviati gli accertamenti di legge, anche tramite il sistema AVCPass.

Presupposti di diritto

Richiamati:

- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici;
- l'articolo 1 comma 2 lettera a) D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120 del 11 settembre 2021;
- l'articolo 51, comma 1 del D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108 del 29/07/2021;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Motivazione

Ritenuto, per quanto riportato nei presupposti di fatto:

- di fare proprie le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara tender_24251, della piattaforma telematica eAppaltiFVG tramite la richiesta di offerta RdO (rfq_34570);
- di prendere atto della valutazione di congruità condotta dal RUP, con specifico riferimento ai costi aziendali e della manodopera, di data 07.06.2022, nonché della proposta di aggiudicazione all'Impresa Forner Giuseppe s.r.l. che ha offerto un ribasso del 14,06% sull'importo posto a base di trattativa;
- di aggiudicare all'Impresa Forner Giuseppe s.r.l. i lavori inerenti la realizzazione dell'opera 61.22 "Interventi di manutenzione straordinaria marciapiedi", per un importo di € 97.541,90 per i lavori, oltre ad € 3.405,00 per oneri della sicurezza e all'IVA al 22% pari ad € 22.208,32, e così per complessivi € 123.155,22.

Ritenuto inoltre in ragione del suddetto importo di affidamento di aggiornare, come richiesto dal RUP con nota del 07.06.2022, il quadro economico dell'Opera n. 61.22 "Interventi di manutenzione straordinaria marciapiedi", come riportato più oltre nel dispositivo.

Dato atto che ai fini dell'affidamento:

- nell'ambito della procedura telematica è stato acquisito dalla ditta in parola il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni complementari allo stesso (DGUE), conformemente compilati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- sono state avviate le verifiche di legge tramite il sistema AVCPass;
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, tramite consultazione della piattaforma dedicata, con scadenza validità 22.07.2022 (DURC protocollo INAIL_32233933).

Dato atto inoltre, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che:



- l'oggetto del contratto che si intende stipulare con l'Impresa Forner Giuseppe s.r.l. (CF e P. IVA 01032640938) consiste nella realizzazione dei lavori inerenti l'Opera 61.22 "Interventi di manutenzione straordinaria marciapiedi" (CUP: B57H22000890001);
- il fine del contratto è l'attuazione del programma triennale delle opere pubbliche 2022 – 2024;
- l'importo per l'esecuzione dell'intervento ammonta a € 100.946,90 comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza, oltre all'IVA al 22% pari a € 22.208,32 e quindi a complessivi € **123.155,22**;
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante applicazione delle procedure previste dall'articolo 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e .ss.mm.ii;
- la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta presentata dall'Impresa Forner Giuseppe s.r.l.;
- ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. *stand still*) di 35 giorni.

Rilevato che la spesa trova copertura alle voci A1 e A2 per l'imponibile e B2 per l'IVA del quadro economico dell'opera che viene aggiornato con il presente atto, finanziato al capitolo 10522033 "Manutenzioni stradali straordinarie e sistemazione marciapiedi".

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti.

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni.

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di fare proprie e di approvare le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara della piattaforma telematica eAppaltiFVG (tender_24251) attraverso la richiesta di offerta RDO (rfq_34570);
2. di affidare all'Impesa Forner Giuseppe s.r.l., C.F. e P.Iva 01032640938, Roveredo in Piano (PN), Via 4 Novembre, l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento inerente l'opera 61.22 "Interventi di manutenzione straordinaria marciapiedi", verso il corrispettivo, ritenuto congruo, di € 97.541,90 a cui vanno aggiunti € 3.405,00 per oneri relativi alla sicurezza e l'IVA al 22% pari a € 22.208,32 e quindi di complessivi € 123.155,22 (CIG 925359542A) alle condizioni tutte della richiesta di offerta - RDO (rfq_34570);
3. di aggiornare, in ragione del suddetto importo di affidamento, il quadro economico dell'opera come qui di seguito riportato:

A	LAVORI A BASE D'ASTA				ESIGIBILITA'
----------	-----------------------------	--	--	--	---------------------



Comune di Pordenone

1	Importo lordo dei lavori		€ 97.541,90		2022
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	3%	€ 3.405,00		2022
Sommario A				€ 100.946,90	
B SOMME A DISPOSIZIONE					
1	Incentivo al personale – art. 113 D.Lgs 50/2016	2%	€ 2.338,10		2022
2	IVA	22%	€ 22.208,32		2022
3	Indennità per interruzione pubblici servizi	a corpo	€ 500,00		2022
4	Allacciamento e spostamento pubblici servizi	a corpo	€ 500,00		2022
5	Contributo Autorità di Vigilanza	a corpo	€ 225,00		2022
6	Imprevisti e arrotondamenti	a corpo	€ 1.812,80		2022
7	Arredo urbano	a corpo	€ 10.000,00		2022
8	Interventi segnaletica	a corpo	€ 2.000,00		2022
9	Economie di gara		19.468,88		2022
Sommario B				€ 43.095,00	
TOTALE A+B				€ 160.000,00	

precisando che la spesa viene imputata alle voci A1 e A2 per l'imponibile e B2 per l'Iva del soprariportato quadro economico;

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 123.155,22 viene imputata come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Impegno	Scadenza obbligazione (anno)
€ 123.155,22	10	05	2	02	10522033 Manutenzioni Stradali Straordinarie e Sistemazione Marciapiedi C.C. 505 Mobilità Urbana e Viabilità Vincolo YR158	1224/22	2022

P.F.U. 2.02.01.09.012

5. di precisare che la spesa di € 123.155,22 è finanziata con contributo Statale per mobilità, accertato al capitolo di entrata 42010001 nell'annualità 2022;
6. di precisare che:
- dell'accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all'atto della stipula del contratto;
 - il Comune, come previsto dall'art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, si riserva di procedere con la consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con l'incameramento della cauzione definitiva come previsto dalle Linee Guida ANAC



Comune di Pordenone

n. 4;

- il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d'Appalto e nell'offerta presentata dall'Impresa Serrametal s.r.l., documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati;
- l'affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria.

7. di dare atto che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 07 giugno 2022

Il responsabile
GIOVANNI SPARTA

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SPARTA' GIOVANNI

CODICE FISCALE: SPRGNN69L15D962V

DATA FIRMA: 07/06/2022 12:44:02

IMPRONTA: B24E2D8118F7B74F1D2A732261FFD7F277B50D88455361DC2DF17E3B0E12C962
77B50D88455361DC2DF17E3B0E12C962174B3CF48603F19216CA813BE028D642
174B3CF48603F19216CA813BE028D6420A18D11B4219B4DB596CB16817991EE4
0A18D11B4219B4DB596CB16817991EE4C69B45B9D0280D4CFE8A783359C7D254



**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA
UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE
CIVILE**

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 61.22 “Interventi di manutenzione straordinaria marciapiedi”. Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento dei lavori alla ditta Forner Giuseppe s.r.l., (CUP: B57H22000890001 - N Gara: 8584910 - CIG: 925359542A).

N. det. 2022/0801/110

N. cron. 1299, in data 07/06/2022

Esecutiva in data 08/06/2022

AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO
DI REGOLARITÀ CONTABILE

E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

SABRINA PAOLATTO



COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	2022	1224	23/02/2022	160.000,00

Oggetto: **PRENOTAZIONE PER OPERA N. 61.22 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI.**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 0000000001

P.iva 0000000001

Provvedimento: Determina Impegno n. 357 / 2022

CIG:

CUP: B57H22000890001

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 10522033 - MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
 Programma 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali
 Titolo 2 - Spese in conto capitale
 Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
 III livello p.f. 01 - Beni materiali
 IV livello p.f. 09 - Beni immobili
 V livello p.f. 012 - Infrastrutture stradali

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	2	08/06/2022	123.155,22

Oggetto: **OPERA N. 61.22 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI - AFF. TO LAVORI ALLA DITTA FORNER GIUSEPPE SRL**

Beneficiario: **FORNER GIUSEPPE S.R.L. (720803)**

C/F 01032640938

P.iva 01032640938

VIA IV NOVEMBRE,38 - 33080 ROVEREDO IN PIANO



Comune di Pordenone

Determina Impegno n. 1299 / 2022

CIG: 925359542A

CUP: B57H22000890001

Lì, 08/06/2022

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 08/06/2022 14:22:25

IMPRONTA: 16105CE540628BC8F471FCE9DBA84F32946433B12806949D7C6AE9D596795477
946433B12806949D7C6AE9D5967954770BCBF5C77C839E9DC71D15EF81FBAB8D
0BCBF5C77C839E9DC71D15EF81FBAB8D5275B108333AB432162A6B21E8D6A16F
5275B108333AB432162A6B21E8D6A16F70EACF80D8FAAB695B231690BA7C0A8D