



Comune di Pordenone

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. SICUREZZA INTERVENTI STRATEGICI -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera 63.21 Unione Europea Next generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” - “Rigenerazione e riqualificazione ex Casermette di via Molinari, 35* Riqualificazione per attività associative ed espositive.” Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento dei servizi d’ingegneria ed architettura relativi alla Direzione Lavori allo studio Archeng – Architetti e Ingegneri Associati di Pordenone (CUP: B53D21000870005 - CIG: 99013493AD)

N. det. 2023/94

N. cron. 1772, in data 06/07/2023

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, così come rinominato con D.G.C. n. 139 del 16/06/2022, al dirigente a tempo indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino alla scadenza di mandato del Sindaco, ovvero 90 giorni dopo la data di scadenza del mandato elettorale.

Vista la determinazione del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – numero cronologico 2728 del 28.10.2022, a firma del dirigente arch. Ivo Rinaldi, con la quale è stato conferito al sottoscritto arch. Tiziano Del Mestre, dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione con il profilo professionale di “Esperto Tecnico” (cat. D) l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità operativa complessa “Sicurezza ed Interventi strategici”; collocata presso il Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino 30 novembre 2026.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 19/12/2022 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000” esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19/12/2022 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2023 –2025, della nota integrativa e dei relativi allegati” esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 28/12/2022, avente ad oggetto “Approvazione PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2023-2025 parte finanziaria” esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2023, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025” esecutiva ai sensi di legge;

Presupposti di fatto

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 103/2021 del 29 aprile 2021 avente ad oggetto "Adozione aggiornamento n. 3 del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e correlata approvazione dei relativi studi di fattibilità e di fattibilità tecnico economica":
 - è stato adottato lo schema di aggiornamento n. 3 del programma triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e di elenco annuale per l'anno 2021, redatti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della L.R. 14 del 31 maggio 2022, dell'articolo 5 del Regolamento di attuazione n. 165/Pres. del 05.06.2003 e del DM MIT 16 gennaio 2018 n. 14;
 - è stato approvato l'aggiornamento delle schede e dei progetti degli interventi allegati alla deliberazione stessa;
- tra gli interventi inseriti con aggiornamento n. 3 del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 vi è anche l'intervento denominato: "OP. 63.21 – Rigenerazione e riqualificazione Ex Casermette di Via Molinari" con quadro economico di complessivi € 1.936.180,00;
- l'intervento in parola è stato, altresì, inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 per complessivi € 1.936.180,00 con la seguente denominazione: "OP. 63.21 – Rigenerazione e riqualificazione Ex Casermette di Via Molinari", come da deliberazione del Consiglio comunale n. 64/2021 del 20 dicembre 2021 con oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, della nota integrativa e dei relativi allegati" con la quale sono stati approvati anche il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, l'elenco annuale 2022, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi elaborati, così come inseriti nel DUP e nella deliberazione della Giunta comunale n. 313/2021 del 07 dicembre 2021;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ai sensi del quale sono assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, recante "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale";
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la domanda presentata in data 01 giugno 2021 dal Comune di Pordenone nell'ambito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 per una serie di interventi tra i quali quello in parola così denominato "Opera 63.21 - Rigenerazione e riqualificazione ex casermette di via Molinari * via Molinari, 35 * Riqualificazione per attività associative ed espositive (C.U.P. B53D21000870005)" del costo complessivo € 1.936.180,00 dei quali per € 1.859.220,00 è stato previsto il finanziamento mediante il contributo in parola ed € 76.960,00 cofinanziati dal Comune;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR che prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione dalla legge 29 luglio 2021, n.108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

- il disposto di cui all'art. 28, comma 1 del Decreto-legge 1° marzo 2022, con il quale è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L. 160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- il decreto 4 aprile 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana (PNRR – M5.C2 – Investimento 2.1), che, sulla base delle ulteriori risorse stanziato dall'articolo 28 del decreto legge 1° marzo 2022, ha finanziato le opere ammesse e non finanziate con il decreto interministeriale del 30 dicembre 2021; il decreto, oltre ad ammettere a contributo le opere precedentemente escluse, sostituisce le disposizioni del precedente decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 in merito alle modalità di rendicontazione e monitoraggio e all'esigibilità del contributo in questione;
- l'atto di adesione e d'obbligo sottoscritto dal Sindaco del Comune di Pordenone e trasmesso nei termini e secondo le modalità prescritte dall'articolo 9 del citato decreto 4 aprile 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione urbana" atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal ministero dell'interno per il progetto "Opera 63.21 Rigenerazione e riqualificazione ex casermette di via Molinari*via Molinari, 35*riqualificazione per attività associative ed espositive" (C.U.P. B53D21000870005);
- la determinazione dirigenziale n. cron. 3088 del 28 novembre 2022, con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Urb. Roberto Volpato, nonché è stato aggiornato il gruppo di lavoro;

Richiamati:

- lo studio di fattibilità tecnico-economica, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 103 del 29 aprile 2023;
- la determinazione num. cron. 3531 del 27 dicembre 2022, con la quale è stata affidata la revisione del progetto definitivo-esecutivo ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione allo studio Archeng – Architetti e Ingegneri Associati di Pordenone;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 55/2023 del 09 marzo 2023, con la quale è stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione, seconda versione, senza alcuna modifica al quadro economico dell'intervento in parola;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 22 maggio 2023, recante "Variazione al bilancio 2023/2025 per maggiori entrate e spese, applicazione dell'avanzo e storni di fondi", con la quale, fra le varie, è stato approvato il quarto aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e, a seguito della necessità di ulteriori fondi prospettata dal Responsabile Unico del Procedimento, l'importo del quadro economico dell'opera in parola è stato incrementato per € 150.000,00, portandolo a complessivi € 2.115.688,05;
- la deliberazione del Consiglio Comunale num. 37 del 19 giugno 2023 recante "Variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 per il finanziamento di maggiori spese urgenti" con la quale è stato approvato il quinto aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e sono stati assegnati all'opera 63.21 ulteriori fondi per € 105.000,00 a seguito di ulteriori approfondimenti d'indagine resisi necessari e sopralluoghi con gli enti gestori;

Precisato che l'intervento di € 2.220.688,05 è finanziato come segue:

- per € 1.859.220,00 con fondi PNRR, previsti al capitolo 1052297 *“Beni immobili: Rigeneraz. e riqualificaz. dello stabile denominato “Ex Casermette” di via Molinari per attività sociali ed associative – PNRR – M5C2I2.1 Rigenerazione Urbana”*, P.F.U. 2.02.01.09.019 *“Fabbricati ad uso strumentale”*, centro di costo 093 *“Patrimonio espropri”*, vincolo YR128 (accertato al capitolo 42110002);
- per € 78.246,46 con fondi propri dell'Amministrazione previsti al capitolo 1062253 *“Finanziamento fondo per incarichi professionali”*, P.F.U. 2.02.03.05.001, centro di costo 513 *“Centrale di committenza vincoli 2020YA701, 2020YA401, YA201, 2018YV001, YR172”*;
- per € 283.221,59 con fondi propri dell'Amministrazione previsti al capitolo 1052205 *“Beni immobili: Rigeneraz. e riqualificaz. dello stabile denominato “Ex Casermette” di via Molinari per attività sociali ed associative – PNRR – M5C2I2.1 Rigenerazione Urbana cofinanziamento”*;

Richiamato infine il Protocollo d'intesa stipulato in data 18/02/2022 tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comando della Guardia di Finanza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17/02/2022, improntato alla reciproca collaborazione nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l'iter di concessione, di competenza del Comune di Pordenone, con particolare riferimento ai flussi di spesa conseguenti all'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR;

Vista la relazione del RUP datata 9 giugno 2023, dalla quale si evince che:

- si rende necessario affidare esternamente i servizi d'ingegneria ed architettura relativi alla direzione lavori dell'opera. n. 63.21 *“Rigenerazione e riqualificazione Ex Casermette di via Molinari * via Molinari 35* riqualificazione per attività associative ed espositive”* (CUP B56F22000010006);
- si propone al Responsabile dell'U.O.C. *“Centrale Unica di Committenza”* di avviare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, una procedura di affidamento diretto dei lavori di cui trattasi, da espletarsi all'interno del portale delle gare telematiche della Regione Friuli Venezia Giulia, eAppaltiFVG;
- è stato individuato, per l'affidamento dell'incarico di cui sopra, lo Studio Archeng – Architetti e Ingegneri Associati di Pordenone (C.F. e P.IVA 01464800935), in quanto in possesso di comprovate esperienze, avendo già svolto in modo soddisfacente incarichi passati a favore dell'Amministrazione;

Dato atto che:

- in data 20 giugno 2023, l'UOC Centrale Unica di Committenza, su indicazione del nominato RUP, ha avviato, tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG, in osservanza di quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una richiesta di offerta - RDO (rfq_50650) con lo Studio Archeng – Architetti e Ingegneri Associati di Pordenone (C.F. e P.IVA 01464800935), al quale è stato chiesto di offrire un ribasso percentuale da applicarsi all'importo posto a base della trattativa di € 72.208,90, oneri previdenziali, assistenziali ed IVA esclusi;
- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte lo Studio summenzionato ha inviato la propria migliore proposta che presenta un ribasso del 1,673% (uno,673 per cento);
- in data 3 luglio 2023 l'offerta e le dichiarazioni a corredo della stessa sono state trasmesse al RUP per le verifiche di competenza;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, con propria nota del 4 luglio 2023, ha espresso parere di congruità dell'offerta, proponendo l'aggiudicazione allo Studio Archeng – Architetti e Ingegneri Associati di Pordenone (C.F. e P.IVA 01464800935) dell'incarico di direzione lavori nell'ambito dell'opera n. 63.21 *“Rigenerazione e riqualificazione Ex Casermette di via Molinari * via Molinari 35* riqualificazione per attività associative ed espositive”* (CUP B56F22000010006 – CIG 99013493AD) verso il corrispettivo di € 71.000,85 (ottenuto applicando il ribasso del 1,673%

sull'importo posto a base di gara), oltre ad Inarcassa al 4% pari a € 2.840,03 ed all'IVA al 22% pari ad € 16.244,99, per complessivi € **90.085,87**;

Dato atto che ai fini dell'affidamento:

- nell'ambito della procedura telematica è stato acquisito dallo Studio in parola il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni complementari allo stesso (DGUE), conformemente compilati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- sono state avviate le verifiche di legge tramite il sistema FVOE;
- è stata verificata la regolarità contributiva dello Studio tramite verifica INARCASSA datata 3 luglio 2023;

Precisato che, ai sensi dell'art. 229 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, ovvero il nuovo Codice dei contratti pubblici, al presente affidamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, poiché l'invito a presentare l'offerta è stato inviato antecedentemente la data in cui il nuovo Codice è entrato in vigore, fissata al 1° luglio 2023;

Presupposti di diritto

Richiamati:

- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici;
- l'articolo 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020, Legge di conversione del D.L. "Semplificazioni" e ss.mm.ii.;
- l'articolo 51, comma 1 del D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108 del 29/07/2021;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 621 del 20 dicembre 2022 di attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con la quale vengono stabiliti gli importi che l'Ente Appaltante è tenuto a versare per l'anno 2023 quale contributo a favore dell'Autorità stessa per ogni procedura di affidamento di importo superiore ad € 40.000,00 in relazione all'importo posto a base di gara;
- l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Motivazione

Ritenuto, per quanto riportato nei presupposti di fatto di:

- fare proprie le risultanze della procedura condotta tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG attraverso la richiesta di Offerta RDO (rfq_50650);
- attestare la congruità dell'offerta presentata nei termini dallo Studio Archeng – Architetti e Ingegneri Associati di Pordenone (C.F. e P.IVA 01464800935) per l'esecuzione dell'incarico di direzione lavori nell'ambito dell'op. n. 63.21, il quale ha offerto un ribasso dell'1,673% sull'importo a base della trattativa;
- approvare il documento di offerta dell'aggiudicatario che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente allegato;
- aggiudicare allo Studio Archeng – Architetti e Ingegneri Associati di Pordenone (C.F. e P.IVA 01464800935) l'incarico di direzione lavori nell'ambito dell'op. n. 63.21 "Rigenerazione e riqualificazione Ex Casermette di via Molinari * via Molinari 35* riqualificazione per attività associative ed espositive" (CUP B56F22000010006 – CIG 99013493AD), verso il corrispettivo di €

71.000,85, oltre ad Inarcassa al 4% pari a € 2.840,03 ed all'IVA al 22% pari ad € 16.244,99, per complessivi **€ 90.085,87**, sulla scorta di quanto contenuto nel Capitolato tecnico prestazionale e negli altri allegati alla RDO rfq_50650;

Dato atto, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che:

- l'oggetto del contratto che si intende stipulare con lo Studio consiste nella direzione lavori nell'ambito dell'op. n. 63.21 "Rigenerazione e riqualificazione Ex Casermette di via Molinari * via Molinari 35* riqualificazione per attività associative ed espositive", così come dettagliatamente specificato nel Capitolato tecnico prestazionale;
- è stato acquistato il codice C.I.G. 99013493AD, richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;
- il fine del contratto è quello di dare attuazione al Programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 ed all'atto d'obbligo sottoscritto dal Comune ai fini dell'ottenimento del finanziamento;
- l'importo per l'esecuzione del servizio ammonta ad € 71.000,85, oltre ad Inarcassa al 4% pari a € 2.840,03 ed all'IVA al 22% pari ad € 16.244,99, per complessivi **€ 90.085,87**;
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante le procedure previste dell'articolo 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. e in modalità telematica, ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG;
- la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'articolo dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato tecnico prestazionale e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario;
- ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, come prescritto dalle Linee Guida ANAC n. 4 al punto 4.2.4;

Dato atto infine che, ai sensi della deliberazione dell'ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, per l'espletamento della procedura in oggetto, è dovuto dalla stazione appaltante un contributo di importo pari ad **€ 35,00**, calcolato in funzione dell'importo a base di trattativa;

Rilevato che la spesa complessiva trova copertura alle voci B.4 "Spese tecniche", B.5 "IVA 22% e oneri previdenziali su B.4" e B.7 "Contributo Autorità di Vigilanza", del quadro economico dell'opera che, anche in funzione delle deliberazioni di Consiglio di aumento dello stesso citate nelle premesse, si chiede di modificare come segue:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		
A.1	Lavori	€ 1.356.000,00	
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 114.000,00	
	Totale lavori a base d'appalto compresi O.S.		€ 1.470.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 10% su A	€ 147.000,00	
B.2	Incentivi al RUP e collaboratori	€ 23.640,00	
B.3	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 267.643,48	
B.4	Spese tecniche	€ 232.253,12	
B.5	IVA 22% e oneri previdenziali su B.4	€ 67.869,15	

B.6	Allacciamenti sondaggi e accertamenti tecnici	€ 11.552,30	
B.7	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 730,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 750.688,05
	TOTALE (A+B)		€ 2.220.688,05

Ritenuto, conseguentemente all'incremento degli stanziamenti, di prenotare la spesa di **€ 283.221,59** al capitolo 1052205 *"Beni immobili: Rigeneraz. e riqualificaz. dello stabile denominato "Ex Casermette" di via Molinari per attività sociali ed associative – PNRR – M5C2I2.1 Rigenerazione Urbana cofinanziamento"*, P.F.U. 2.02.01.09.019 *"Fabbricati ad uso strumentale"*, centro di costo 093 *"Patrimonio espropri"*, vincoli 2019YA501, YA12, ya201, YR172;

Rilevato che la spesa complessiva di **€ 90.120,87**, trova copertura come segue:

- per € 75.449,20 al capitolo 1052297 *"Beni immobili: Rigeneraz. e riqualificaz. dello stabile denominato "Ex Casermette" di via Molinari per attività sociali ed associative – PNRR – M5C2I2.1 Rigenerazione Urbana"*, P.F.U. 2.02.01.09.019 *"Fabbricati ad uso strumentale"*, centro di costo 093 *"Patrimonio espropri"*, vincolo YR128;
- per € 14.671,67 al capitolo 1052205 *"Beni immobili: Rigeneraz. e riqualificaz. dello stabile denominato "Ex Casermette" di via Molinari per attività sociali ed associative – PNRR – M5C2I2.1 Rigenerazione Urbana cofinanziamento"*, P.F.U. 2.02.01.09.019 *"Fabbricati ad uso strumentale"*, centro di costo 093 *"Patrimonio espropri"*, vincolo 2019YA501;

Precisato infine che la spesa di cui sopra è finanziata come segue:

- per € 75.449,20 con fondi PNRR accertati al capitolo 42110002;
- per € 14.671,67 con avanzo vincolato;

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di fare proprie e di approvare le risultanze della procedura condotta nella piattaforma telematica eAppaltiFVG, attraverso la richiesta di offerta RDO (rfq_50650);
2. di affidare allo Studio Archeng – Architetti e Ingegneri Associati di Pordenone (C.F. e P.IVA 01464800935 l'incarico di direzione lavori nell'ambito dell'op. n. 63.21 *"Rigenerazione e riqualificazione Ex Casermette di via Molinari * via Molinari 35* riqualificazione per attività associative ed espositive"* (CUP B56F22000010006 – CIG 99013493AD), verso il corrispettivo di €

71.000,85, oltre ad Inarcassa al 4% pari a € 2.840,03 ed all'IVA al 22% pari ad € 16.244,99, per complessivi **€ 90.085,87**, sulla scorta di quanto contenuto nel Capitolato tecnico prestazionale e negli altri allegati alla RDO rfq_50650;

3. di precisare che l'aggiudicazione è soggetta a condizione sospensiva e diverrà efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., solo a seguito dell'esito positivo degli avviati accertamenti sul possesso dei prescritti requisiti;
4. di modificare il quadro economico dell'op. 63.21 "Rigenerazione e riqualificazione Ex Casermette di via Molinari * via Molinari 35* riqualificazione per attività associative ed espositive" come riportato nelle premesse, in funzione agli incrementi approvati con deliberazioni di Consiglio Comunale num. 29/2023 del 22/05/2023 e num. 37/2023 del 19/06/2023;
5. di prenotare, conseguentemente all'incremento del quadro economico, la spesa di **€ 283.221,59 al capitolo 1052205 "Beni immobili: Rigeneraz. e riqualificaz. dello stabile denominato "Ex Casermette" di via Molinari per attività sociali ed associative – PNRR – M5C2I2.1 Rigenerazione Urbana cofinanziamento"**, P.F.U. 2.02.01.09.019 "Fabbricati ad uso strumentale", centro di costo 093 "Patrimonio espropri",

- vincolo **2019YA501 € 105.000,00 (Impegno n. 2023/2551)**,
- vincolo **YA12 € 87.000,00 (impegno n. 2023/2552)**,
- vincolo **YA201 € 63.000,00 (impegno n. 2023/2553)**,
- vincolo **YR172 € 28.221.59 (impegno n. 2023/2554)**,

6. di impegnare la spesa di **€ 90.058,87**, che trova copertura per € 71.000,85, alla voce B.4 "spese tecniche" e per € 19.085,02, relativi ad oneri previdenziali ed all'IVA, nella voce B.54 "IVA 22% e oneri previdenziali su B.4" del quadro economico riportato in premesse, come da seguente imputazione:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Scad.	Prenotaz.
€ 75.419,90	01	05	02	02	1052297 "Beni immobili: Rigeneraz. e riqualificaz. dello stabile denominato "Ex Casermette" di via Molinari per attività sociali ed associative – PNRR – M5C2I2.1 Rigenerazione Urbana" P.F.U. 2.02.01.09. 019 "Fabbricati ad uso strumentale" c.c. 093 "Patrimonio espropri" vincolo YR128	2023	2023/2166.3
€ 14.665,97	01	05	02	02	1052205 "Beni immobili: Rigeneraz. e riqualificaz. dello stabile denominato "Ex Casermette" di via Molinari per attività sociali ed associative – PNRR – M5C2I2.1 Rigenerazione Urbana cofinanziamento",	2023	2023/2551.1

					P.F.U. 2.02.01.09.019 "Fabbricati ad uso strumentale" c.c. 093 "Patrimonio espropri" vincolo 2019YA501		
--	--	--	--	--	---	--	--

7. di impegnare l'importo di **€ 35,00**, che trova copertura nel Quadro Economico sopra riportato alla voce B.7 "Contributo Autorità di vigilanza" per il pagamento del contributo a carico del Comune dovuto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Scad	Prenotaz.
€ 29,30	01	05	02	02	1052297 <i>"Beni immobili: Rigeneraz. e riqualificaz. dello stabile denominato "Ex Casermette" di via Molinari per attività sociali ed associative – PNRR – M5C2I2.1 Rigenerazione Urbana"</i> P.F.U. 2.02.01.09. 019 "Fabbricati ad uso strumentale" c.c. 093 "Patrimonio espropri" vincolo YR128	2023	2023/2166.4
€ 5,70	01	05	02	02	1052205 <i>"Beni immobili: Rigeneraz. e riqualificaz. dello stabile denominato "Ex Casermette" di via Molinari per attività sociali ed associative – PNRR – M5C2I2.1 Rigenerazione Urbana cofinanziamento",</i> P.F.U. 2.02.01.09.019 "Fabbricati ad uso strumentale" c.c. 093 "Patrimonio espropri" vincolo 2019YA501	2023	2023/2551.2

demandando all'Ufficio Ragioneria il pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza, mediante apposito bollettino MAV, entro la scadenza che verrà indicato nello stesso;

8. di precisare che la spesa complessiva di **€ 90.120,87** risulta finanziata come segue:

- per € 75.449,20 con fondi PNRR accertati al capitolo 42110002;
- per € 14.671,67 con avanzo vincolato;

9. di precisare, infine, che:

- dell'accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all'atto della stipula del contratto;
- il Comune, come previsto dall'art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, si riserva di procedere con la consegna anticipata dell'incarico in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con l'incameramento della cauzione definitiva come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4;
- il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base delle condizioni contenute nel quaderno oneri e condizioni e nell'offerta presentata dallo Studio, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati;
- l'affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria.

10. di dare atto che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è lo scrivente.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 06 luglio 2023

Il responsabile
TIZIANO DEL MESTRE

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL MESTRE TIZIANO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 06/07/2023 14:41:47



- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -

- U.O.C. SICUREZZA INTERVENTI STRATEGICI -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera 63.21 Unione Europea Next generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” - “Rigenerazione e riqualificazione ex Casermette di via Molinari, 35*Riqualificazione per attività associative ed espositive.” Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento dei servizi d’ingegneria ed architettura relativi alla Direzione Lavori allo studio Archeng – Architetti e Ingegneri Associati di Pordenone (CUP: B53D21000870005 - CIG: 99013493AD)

N. det. 2023//94

N. cron. 1772, in data 06/07/2023

Esecutiva in data 06/07/2023

AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SABRINA PAOLATTO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 06/07/2023 17:16:49