



## Comune di Pordenone

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- U.O.C. LAVORI PUBBLICI E PNRR -

### DETERMINAZIONE

**Oggetto: Opera n. 77.22 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 3.1 “Sport ed inclusione sociale” – Cluster 1. “Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti – Tennis Club - Realizzazione nuova palestra per attività sportive polivalenti”. C.U.P. B55B22000150006. Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento dei servizi d’ingegneria ed architettura relativi alla direzione operativa aed al coordinamento della sicurezza in fase d’esecuzione all’ing. Giancarlo Cuomo di Pordenone (N Gara: 9049382 - CIG: 9773542600).**

**N. det. 2023/76**

**N. cron. 1153, in data 05/05/2023**

### IL RESPONSABILE

#### **Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione**

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore ora denominato “VII - Opere Pubbliche e Gestione del Territorio” al dirigente a tempo indeterminato arch. Ivo Rinaldi, con decorrenza 01.01.2022 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;

Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 2727 del 28 ottobre 2022 con la quale è stato conferito al sottoscritto, arch. Guido Lutman, l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa Lavori Pubblici e PNRR”, con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino al 30 novembre 2026;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 19/12/2022 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000” esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19/12/2022 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2023 –2025, della nota integrativa e dei relativi allegati” esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 28/12/2022, avente ad oggetto “Approvazione PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2023-2025 parte finanziaria” esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2023, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025” esecutiva ai sensi di legge;

## Presupposti di fatto

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 29/2022 del 26.09.2022 avente ad oggetto “variazione al bilancio di previsione 2022/2024 per nuove entrate e spese ed applicazione dell’avanzo di Amministrazione”:
  - è stato adottato lo schema di aggiornamento delle variazioni al bilancio riepilogate nell’allegato A “Variazione di bilancio esercizio 2022”;
  - è stato approvato l’allegato B “DUP – Programma triennale delle Opere Pubbliche” che evidenzia le integrazioni agli stanziamenti delle opere previste ovvero i nuovi investimenti;
  - tra gli interventi inseriti con l’aggiornamento sopra menzionato vi è anche l’intervento denominato “Opera 77.22 - Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia - Campo di atletica Agosti – Tennis Club - Realizzazione nuova palestra per attività sportive polivalenti” con quadro economico di complessivi € 1.500.000,00 (CUP B55B22000150006), finanziata con fondi PNRR - Missione 5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” – Cluster 1 (Cup cluster J55E22000170006);

Rilevato che:

- in data 29.09.2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello sport ha trasmesso al Comune di Pordenone l’Accordo di concessione di finanziamento che disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione dell’intervento in oggetto;
- in data 03.10.2022 l’accordo è stato sottoscritto dal dirigente del Settore VII, arch. Ivo Rinaldi, e poi ritrasmesso al Ministero in data 05.10.2022.
- con deliberazione della Giunta comunale n. 306 del 21/11/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera 77.22 “Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia - Campo di atletica Agosti – Tennis Club - Realizzazione nuova palestra per attività sportive”, redatto dal personale dipendente dell’U.O.C. “Lavori Pubblici e PNRR” con il supporto specialistico dell’arch. Roberto Bove della società SET S.r.l. - Servizi Edilizia Territorio e della dott.ssa Elena Ruzzene, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5 lett. a) dell’Accordo di finanziamento stipulato con il Dipartimento dello Sport;
- con determinazione num cron. 540 del 3 marzo 2023 è stato individuato quale Direttore dei Lavori l’arch. Sonia Burino, tecnico interno all’U.O.C. Lavori Pubblici e PNRR;
- in data 10 febbraio 2023 è stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, conclusasi con determinazione num. cron. 823 del 29 marzo 2023 con cui è avvenuta l’aggiudicazione dei suddetti all’impresa Polese S.r.l.;

Richiamate, altresì:

- le determinazioni dirigenziali n. cron. 2554 del 18.10.2022, e n. 2781 del 04.11.2022 con le quali l’arch. Guido Lutman è stato nominato Responsabile unico del procedimento dell’Opera 77.22 ed è stato individuato il gruppo di lavoro;
- la determinazione n. cron. 823 del 29 marzo 2023 con la quale, tra l’altro, è stato aggiornato il quadro economico dell’opera, che si riporta qui di seguito:

A)		OPERE IN APPALTO		
	1	lavori a base d'asta	€ 883.093,28	
	2	oneri per la sicurezza	€ 25.000,00	
	3	totale lavori e sicurezza		<b>€ 908.093,28</b>
	4	spese tecniche prog. def. ese. (compreso contr. int.)		<b>€ 91.829,68</b>
		<b>totale A)</b>		<b>€ 999.922,96</b>
B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

1	IVA 10% su A3	€ 90.809,33	
2	IVA 22% su A4	€ 20.202,53	
3	spese tecniche e generali (compreso contr. int. e IVA)	€ 148.904,81	
4	incentivi sulla progettazione	€ 19.493,30	
5	opere complementari (compreso IVA)		
	impianto fotovoltaico	€ 79.200,00	
	pavimentazione	€ 42.541,68	
6	allacciamenti	€ 6.000,00	
7	imprevisti ed arrotondamenti	€ 9.178,84	
8	contributi per attività di vigilanza	€ 630,00	
9	accantonamento ribasso spese tecniche (compreso contr. int. e IVA)	€ 1.442,42	
10	accantonamento ribasso somme A) (compreso IVA)	€ 81.674,13	
		<b>totale B)</b>	<b>€ 500.077,04</b>
		<b>totale A) + B)</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>

Precisato che l'intervento denominato opera n. 77.22 "Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti – Tennis Club - Realizzazione nuova palestra per attività sportive polivalenti" (CUP B55B22000150006) risulta, finanziato con fondi europei Next Generation EU – Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1, previsti al capitolo 6012202 "Beni immobili: nuova palestra per attività sportive equivalenti – PNRR – M5C2 INV. 3.1 – Sport e inclusione sociale", P.F.U. 2.02.01.09.016 "impianti sportivi", centro di costo 340 "Impianti sportivi", vincolo YR173, accertati al capitolo 42010206;

Richiamato il Protocollo d'intesa stipulato in data 18/02/2022 tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comando della Guardia di Finanza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17/02/2022, improntato alla reciproca collaborazione nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l'iter di concessione, di competenza del Comune di Pordenone, con particolare riferimento ai flussi di spesa conseguenti all'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR;

Vista la relazione del RUP del 3 aprile 2023, dalla quale si evince che:

- si rende necessario affidare esternamente i servizi d'ingegneria ed architettura relativi alla direzione operativa ed al coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione nell'ambito dell'opera n. 77.22 "Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti – Tennis Club - Realizzazione nuova palestra per attività sportive polivalenti" (CUP B55B22000150006);
- si propone al Responsabile dell'U.O.C. "Centrale Unica di Committenza" di avviare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 con l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L.108/2021, una procedura di affidamento diretto per l'aggiudicazione dei servizi di cui trattasi, da espletarsi all'interno del portale delle gare telematiche della Regione Friuli Venezia Giulia, eAppaltiFVG;

Precisato che il servizio risulta iscritto nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi periodo 2023/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale num. 12 del 27 febbraio 2023;

Dato atto che:

- in data 19 aprile 2023, tramite la piattaforma telematica e-AppaltiFVG, è stata avviata una richiesta di offerta – RDO (rfq\_47753) con l'ing. Giancarlo Cuomo, avente studio a Pordenone (C.F.

CMUGCR69R16G702H e P.IVA 01808430936), con invito a presentare entro le ore 12:00 del giorno 26 aprile 2023, il proprio migliore ribasso percentuale sull'importo posto a base della procedura di complessivi € 53.925,82, oltre Inarcassa e Iva di legge (CIG 9773542600);

- entro i termini previsti, il sopra menzionato Ingegnere ha trasmesso la sua migliore offerta economica che presenta un ribasso del 5% (cinque per cento);
- In data 27 aprile 2023 l'offerta e le dichiarazioni a corredo della stessa sono state trasmesse al RUP per le verifiche di competenza;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, con propria nota del 2 maggio, ha espresso parere di congruità dell'offerta, proponendo l'aggiudicazione all'ing. Giancarlo Cuomo di Pordenone (C.F. CMUGCR69R16G702H e P.IVA 01808430936) dell'incarico di direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione nell'ambito dell'opera. n. 77.22 "Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti – Tennis Club - Realizzazione nuova palestra per attività sportive polivalenti" (CUP B55B22000150006) verso il corrispettivo, ritenuto congruo, di € 51.229,53 (ottenuto applicando il ribasso del 5% sull'importo posto a base di gara), oltre Inarcassa al 4% pari ad € 2.049,18 ed oltre ad IVA 22% pari ad € 11.721,32, per complessivi **€ 65.000,03**;

Rilevato che:

- nell'ambito della procedura telematica è stato acquisito dall'ing. in parola il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni complementari allo stesso (DGUE), conformemente compilati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- è stata altresì richiesta la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- sono state avviate le verifiche di legge anche tramite il sistema FVOE;
- è stata verificata con esito positivo la regolarità contributiva dell'Operatore Economico tramite verifica INARCASSA;

## **Presupposti di diritto**

Richiamati:

- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici;
- Il D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120 del 11 settembre 2021;
- Il D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108 del 29/07/2021;
- le Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibere del Consiglio n. 138 del 21 febbraio 2018 e n. 417 del 15 maggio 2019;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 621 del 20 dicembre 2022 di attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con la quale vengono stabiliti gli importi che l'Ente Appaltante è tenuto a versare per l'anno 2023 quale contributo a favore dell'Autorità stessa per ogni procedura di affidamento di importo superiore ad € 40.000,00 in relazione all'importo posto a base di gara;
- l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

## **Motivazione**

Ritenuto, per quanto riportato nei presupposti di fatto:

- di fare proprie le risultanze della procedura di richiesta di offerta RdO (rfq\_47753), espletata sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG;
- di prendere atto della valutazione di congruità condotta dal sottoscritto RUP, di data 2 maggio 2023, nonché della proposta di aggiudicazione all'ing. Giancarlo Cuomo di Pordenone (C.F. CMUGCR69R16G702H e P.IVA 01808430936), che ha offerto un ribasso del 5% sull'importo posto a base di trattativa;
- di aggiudicare all'ing. Giancarlo Cuomo di Pordenone (C.F. CMUGCR69R16G702H e P.IVA 01808430936) l'incarico di direzione operativa ed al coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione nell'ambito dell'opera. n. 77.22 "Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti – Tennis Club - Realizzazione nuova palestra per attività sportive polivalenti" (CUP B55B22000150006), sulla scorta del Capitolato Tecnico Prestazionale allegato alla RDO, verso il corrispettivo di € 51.229,53 (ottenuto applicando il ribasso del 5% sull'importo posto a base di gara), oltre Inarcassa al 4% pari ad € 2.049,18 ed oltre ad IVA 22% pari ad € 11.721,32, per complessivi **€ 65.000,03**;

Dato atto inoltre, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che:

- l'oggetto del contratto che si intende stipulare con l'ing. Giancarlo Cuomo di Pordenone (C.F. CMUGCR69R16G702H e P.IVA 01808430936) consiste nell'esecuzione dell'incarico di direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione nell'ambito dell'opera. n. 77.22 "Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti – Tennis Club - Realizzazione nuova palestra per attività sportive polivalenti" (CUP B55B22000150006), sulla scorta delle condizioni contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale allegato alla RDO rfq\_47753);
- il fine del contratto è di dare attuazione al Programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e realizzare una struttura che supporti e completi le attività presenti nell'ambito polisportivo e nel quartiere Cappuccini;
- l'importo per l'esecuzione del servizio ammonta ad € 51.229,53, oltre Inarcassa al 4% pari ad € 2.049,18 ed oltre ad IVA 22% pari ad € 11.721,32, per complessivi **€ 65.000,03**;
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante applicazione delle procedure previste dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 con l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L.108/2021, sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nell'offerta presentata dall'Operatore Economico;
- ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. *stand still*) di 35 giorni.

Dato atto infine che, ai sensi della deliberazione dell'ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, per l'espletamento della procedura in oggetto è dovuto dalla stazione appaltante un contributo di importo pari ad **€ 35,00**, calcolato in funzione dell'importo a base di gara di € 53.925,82;

Rilevato che la spesa complessiva di **€ 65.035,03** trova copertura al capitolo 6012202 "Beni immobili: nuova palestra per attività sportive equivalenti – PNRR – M5C2 INV. 3.1 – Sport e inclusione sociale", P.F.U. 2.02.01.09.016 "impianti sportivi", centro di costo 340 "Impianti sportivi", vincolo YR173;

Rilevato inoltre che la suddetta spesa è finanziata con fondi europei Next Generation EU – Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1, accertati al capitolo 42010206;

Rilevato altresì la spesa di **€ 65.035,03** trova copertura nel quadro economico dell'opera alle voci B3 "Spese tecniche e generali" e B8 "Contributi per attività di vigilanza" del quadro economico dell'opera che si chiede di modificare come di seguito riportato:

A)		OPERE IN APPALTO		
	1	lavori a base d'asta	€ 883.093,28	
	2	oneri per la sicurezza	€ 25.000,00	
	3	totale lavori e sicurezza		<b>€ 908.093,28</b>
	4	spese tecniche prog. def. ese. (compreso contr. int.)		<b>€ 91.829,68</b>
		<b>totale A)</b>		<b>€ 999.922,96</b>
B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	1	IVA 10% su A3	€ 90.809,33	
	2	IVA 22% su A4	€ 20.202,53	
	3	spese tecniche e generali (compreso contr. int. e IVA)	€ 145.483,76	
	4	incentivi sulla progettazione	€ 19.493,30	
	5	opere complementari (compreso IVA)		
		impianto fotovoltaico	€ 79.200,00	
		pavimentazione	€ 42.541,68	
	6	allacciamenti	€ 6.000,00	
	7	imprevisti ed arrotondamenti	€ 9.173,84	
	8	contributi per attività di vigilanza	€ 635,00	
	9	accantonamento ribasso spese tecniche (compreso contr. int. e IVA)	€ 4.863,47	
	10	accantonamento ribasso somme A) (compreso IVA)	€ 81.674,13	
		<b>totale B)</b>		<b>€ 500.077,04</b>
		<b>totale A) + B)</b>		<b>€ 1.500.000,00</b>

### Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

### DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di fare proprie e approvare le risultanze della procedura condotta piattaforma telematica eAppaltiFVG attraverso la richiesta di offerta RDO rfq\_47753;
2. di affidare, all'ing. Giancarlo Cuomo di Pordenone (C.F. CMUGCR69R16G702H e P.IVA 01808430936) l'incarico di direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione nell'ambito dell'opera. n. 77.22 "Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti – Tennis Club - Realizzazione nuova palestra per attività sportive polivalenti" (CUP B55B22000150006 - CIG 9773542600), verso il corrispettivo, ritenuto congruo, di € 51.229,53, oltre Inarcassa al 4% pari ad € 2.049,18 ed oltre ad IVA 22% pari ad € 11.721,32, per complessivi **€ 65.000,03**, alle condizioni tutte della richiesta di offerta - RDO (rfq\_47753) e suoi

allegati;

3. di impegnare a favore dell'operatore economico in parola la spesa complessiva di **€ 65.000,03** (con imputazione della stessa come segue:

Missione	Programma	Titol o	Macroaggregato	Capitolo	Prenotaz .	Scadenza obbligazione (anno)
06	01	2	02	<b>6012202</b> "Beni immobili: nuova palestra per attività sportive equivalenti – PNRR – M5C2 INV. 3.1 – Sport e inclusione sociale" P.F.U. 2.02.01.09.016, C.c. 340 "Impianti sportivi" Vincolo YR173	2023/794	2023

4. di impegnare, inoltre, la somma di **€ 35,00** a favore dell'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione a titolo di contributo obbligatorio per la procedura di gara in oggetto, come di seguito riportato:

Missione	Programma	Titol o	Macroaggregato	Capitolo	Prenotaz .	Scadenza obbligazione (anno)
06	01	2	02	<b>6012202</b> "Beni immobili: nuova palestra per attività sportive equivalenti – PNRR – M5C2 INV. 3.1 – Sport e inclusione sociale" P.F.U. 2.02.01.09.016, C.c. 340 "Impianti sportivi" Vincolo YR173	2023/794	2023

5. di modificare il quadro economico dell'opera come in premessa riportato;

6. di precisare che:

- la spesa di **€ 65.035,03** è finanziata con fondi europei Next Generation EU – Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1, accertati al capitolo 42010206;
- la spesa trova copertura nel quadro economico dell'opera alle voci B3 "Spese tecniche e generali" e B8 "Contributi per attività di vigilanza";

7. di precisare che:

- dell'accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all'atto della stipula del contratto;
- il Comune, come previsto dall'art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, si riserva di procedere con la consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con l'incameramento della cauzione definitiva come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4;
- il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nell'offerta presentata dall'Operatore Economico, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati;

- l'affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria.

8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

#### DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è il sottoscritto.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

La presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Pordenone, 05 maggio 2023

Il responsabile  
GUIDO LUTMAN



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN GUIDO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 05/05/2023 13:22:13



- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- U.O.C. LAVORI PUBBLICI E PNRR -

---

**DETERMINAZIONE**

**Oggetto: Opera n. 77.22 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 3.1 “Sport ed inclusione sociale” – Cluster 1. “Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti – Tennis Club - Realizzazione nuova palestra per attività sportive polivalenti”. C.U.P. B55B22000150006. Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento dei servizi d’ingegneria ed architettura relativi alla direzione operativa aed al coordinamento della sicurezza in fase d’esecuzione all’ing. Giancarlo Cuomo di Pordenone (N Gara: 9049382 - CIG: 9773542600).**

**N. det. 2023//76**

**N. cron. 1153, in data 05/05/2023**

**Esecutiva in data 08/05/2023**

AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO  
DI REGOLARITÀ CONTABILE

E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO



**COMUNE DI PORDENONE**

**Ufficio Ragioneria**

**Sub Impegno**

<b>Impegno</b>	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>2023</b>	<b>794</b>	04/01/2023	<b>1.470.607,71</b>

Oggetto: **PRENOT.NE OPERA N. 77.22 Q.E. U.E.-NEXT GENERATION EU. PIANO NAZ. RIPRESA E RESIL. (PNRR) MIS. 5 COMP. 2.3 MISURA 3 INVESTIM.TO 3.1-AMB. POLISPORTIVO STADIO VELODROMO BOTTECCHIA CUP J55E22000170006 - Impegno re-imp. dall'esercizio 2022**

Provvedimento: Determina Impegno n. 2788 / 2022, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

CIG:

CUP: B55B22000150006

**VINCOLO YR173**

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 6012202 - BENI IMMOBILI: NUOVA PALESTRA PER ATTIVITA' SPORTIVE EQUIVALENTI - PNRR - M5C2 INV 3.1 - SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP B55B22000150006

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 - Sport e tempo libero

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

III livello p.f. 01 - Beni materiali

IV livello p.f. 09 - Beni immobili

V livello p.f. 016 - Impianti sportivi

<b>Sub Impegno</b>	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>4</b>	08/05/2023	<b>65.000,03</b>

Oggetto: **OPERA N. 77.22 Q.E. - NEXT GENERATION EU. PNRR - M5 C2 M3 INV. 3.1 - AMBITO POLISPORTIVO STADIO VELODROMO BOTTECCHIA - CAMPO ATLETICA AGOSTI - TENNIS CLUB - ASS.NE ONERI PER AFF.TO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA**



**Comune di Pordenone**

**DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.**

Beneficiario: **Cuomo Giancarlo (1537335)**

C/F CMUGCR69R16G702H P.iva  
01808430936

Via Piave - 33080 PORCIA

Determina Impegno n. 1153 / 2023

CIG: 9773542600

CUP: B55B22000150006

Lì, 08/05/2023



**COMUNE DI PORDENONE**

**Ufficio Ragioneria**

**Sub Impegno**

<b>Impegno</b>	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>2023</b>	<b>794</b>	04/01/2023	<b>1.470.607,71</b>

Oggetto: **PRENOT.NE OPERA N. 77.22 Q.E. U.E.-NEXT GENERATION EU. PIANO NAZ. RIPRESA E RESIL. (PNRR) MIS. 5 COMP. 2.3 MISURA 3 INVESTIM.TO 3.1-AMB. POLISPORTIVO STADIO VELODROMO BOTTECCHIA CUP J55E22000170006 - Impegno re-imp. dall'esercizio 2022**

Provvedimento: Determina Impegno n. 2788 / 2022, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

CIG:

CUP: B55B22000150006

**VINCOLO YR173**

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 6012202 - BENI IMMOBILI: NUOVA PALESTRA PER ATTIVITA' SPORTIVE EQUIVALENTI - PNRR - M5C2 INV 3.1 - SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP B55B22000150006

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 - Sport e tempo libero

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni



# Comune di Pordenone

III livello p.f. 01 - Beni materiali

IV livello p.f. 09 - Beni immobili

V livello p.f. 016 - Impianti sportivi

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>5</b>	08/05/2023	<b>35,00</b>

Oggetto: **OPERA N. 77.22 Q.E. - NEXT GENERATION EU. PNRR - M5 C2 M3 INV. 3.1 - AMBITO POLISPORTIVO STADIO VELODROMO BOTTECCHIA - CAMPO ATLETICA AGOSTI - TENNIS CLUB - ASS.NE ONERI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.**

Beneficiario: **AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. (729353)**

C/F 97584460584

P.iva 97584460584

VIA M. MINGHETTI,10 - 00100 ROMA

Determina Impegno n. 1153 / 2023

CIG:

CUP: B55B22000150006

Lì, 08/05/2023

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 08/05/2023 14:43:27