



UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 39.21 “Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l’Ospedale Santa Maria degli Angeli” (CUP B51B20000730002) – Aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ed ispettorato di cantiere. Affidamento al RTP tra Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. (Mandataria), Cooprogetti s.c.r.l. (mandante) e STEAM Srl (mandante) - (Gara Simog: 8205737 - CIG: 88163076B0).

N. det. 2021/0801/186

N. cron. 2009, in data 15/07/2021

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti:

- il decreto del Sindaco n. 124 del 12 luglio 2021 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente” al dirigente a tempo indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 12 luglio 2021 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;
- la determinazione numero cronologico 1972 del 12 luglio 2021, a firma del dirigente arch. Ivo Rinaldi, con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Difesa del suolo, viabilità, mobilità urbana, Verde, Protezione Civile” all’ing. Andrea Brusadin con decorrenza dal 12 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 23 novembre 2020 con la quale è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione” (D.U.P.) per il periodo 2021/2023 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale numero 50 del 21 dicembre 2020 con la quale è stata approvata la relativa Nota di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21 dicembre 2020 con oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 25 febbraio 2021 con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2021-2023;
- la successiva deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 07 aprile 2021 di "Riadozione dell'allegato B alla delibera n. 34 del 25/02/2021”;



Presupposti di fatto

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 143/2017 del 20 giugno 2017 veniva approvato il “Verbale di intesa” da stipulare tra il Comune di Pordenone e l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” relativamente alle opere di viabilità circostanti l’ospedale di Pordenone, ed autorizzato il Sindaco a sottoscrivere il protocollo stesso;
- in data 04 luglio 2017 veniva sottoscritto il “Verbale di intesa” tra il Comune di Pordenone e l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”;
- il punto 2 del “Verbale d’Intesa” stabiliva che l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” avrebbe provveduto alla progettazione delle opere di modifica alla viabilità urbana fino alla fase del progetto definitivo come meglio definite nelle lettere a), b), c), d) e f) del punto 1 del “Verbale d’Intesa”;
- il punto 3 del “Verbale d’Intesa” stabiliva che, una volta acquisiti il progetto definitivo, l’Azienda Sanitaria e il Comune di Pordenone avrebbero formulato apposita domanda di contributo alla Regione al fine di poter procedere alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle opere;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 207/2017 del 31 agosto 2017 veniva approvata, giusto quanto stabilito dal comma 58, art. 9 della legge regionale n. 31/2017, la documentazione progettuale dei lavori di adeguamento della viabilità comunale limitrofa al comprensorio ospedaliero di via Montereale, presentata in data 17.07.2017 dall’ASS n. 5 “Friuli Occidentale”, riservandosi di dare successivamente avvio alla formalizzazione del procedimento utile all’approvazione della variante urbanistica al Piano Regolatore Generale Comunale;
- con legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 veniva destinata la spesa di € 2.600.000,00 al Comune di Pordenone per la realizzazione della viabilità comunale funzionale al comprensorio ospedaliero e in particolare, l’articolo 5, comma 3 della stessa legge, autorizzava la Regione a finanziare il Comune di Pordenone, previa presentazione del progetto definitivo delle opere in oggetto.

Richiamato il decreto n. 4856/TERINF del 04 dicembre 2020, Prenumero 4776 della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia con il quale:

- è stato concesso a favore del Comune di Pordenone un contributo di € 2.600.000 per finanziare le opere di adeguamento della viabilità urbana comunale funzionali al comprensorio ospedaliero di Pordenone, come da progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 31 agosto 2017 n. 207 (CUP B51B20000730002);
- è stata impegnata la spesa di € 2.600.000,00 a favore del Comune di Pordenone distribuita con fondo pluriennale vincolato per € 300.000,00 nel 2021, € 1.000.000,00 nel 2022, € 1.300.000,00 nel 2023;
- ai sensi dell’art. 64 bis della legge regionale 14/2002, i termini di inizio e fine lavori sono stati fissati rispettivamente al 31/12/2022 e al 31/12/2023.

Rilevato che:

- nel DUP 2021/2023 e nel Programma triennale 2021/2023 risulta inserita l’opera 39.21 “Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l’Ospedale Santa Maria degli Angeli” per l’importo complessivo di € 2.600.000,00 dei quali € 300.000,00 nell’annualità 2021, € 1.000.000,00 nell’annualità 2022 ed € 1.600.000,00 nell’annualità 2023;
- tale opera è prevista al bilancio a capitolo di spesa 10522153 “Riqualificazione viabilità circostante ospedale” e in entrata al capitolo 42010063 “Contributi regionali per riqualificazione viabilità ospedale”;



- con Decreto del Direttore Generale dell'AsFO n. 450 del 13.05.2021 è stata approvata la documentazione progettuale di livello esecutivo inerente le opere di adeguamento della viabilità comunale limitrofa al comprensorio ospedaliero di Via Montereale a Pordenone, redatta dal RTP composto da Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. capogruppo mandataria, Coopprogetti s.c.r.l. e STEAM Srl quali mandanti.

Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 1792 del 24.06.2021 si è provveduto:

- alla nomina dell'ing. Giovanni Sparta quale Responsabile Unico del Procedimento, per l'intervento in oggetto, ed alla costituzione del Gruppo di lavoro, in conformità al "Regolamento recante norme e criteri per la costituzione del fondo incentivante per le funzioni tecniche" approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 3/2019 del 10 gennaio 2019;
- ad accertare il contributo complessivo di € 2.600.000,00 concesso con decreto n. 4856/TERINF del 04 dicembre 2020, Prenumero 4776 della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia al capitolo di entrata 42010063 "Contributi regionali per riqualificazione viabilità ospedale" – P.F.E. 4.02.01.02.001 "Contributi agli investimenti da Regioni e Province autonome" – vincolo YR111, così ripartito per annualità: € 300.000,00 nel 2021, € 1.000.000,00 nel 2022, € 1.300.000,00 nel 2023.

Ricordato che:

- con nota del 24.06.2021 trasmessa, al Responsabile dell'UOC Centrale Unica di Committenza LL.PP. Protocollo, il Responsabile Unico del Procedimento ha evidenziato che risulta necessario dare seguito all'affidamento dell'aggiornamento del progetto di fattibilità dell'opera 39.21 "Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria degli Angeli", utile all'approvazione della variante finalizzata a garantire la conformità urbanistica dell'area interessata, oltre all'aggiornamento della documentazione progettuale, approvata con Decreto del Direttore Generale dell'As FO n. 450 del 13.05.2021, nonché all'affidamento dei servizi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed ispettorato di cantiere;
- con medesima nota del 24.06.2021 il R.U.P. ha evidenziato che si rende necessario, con la massima urgenza, avviare una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, così come modificata dall'articolo 51, comma 1 del D.L. 77/2021, per l'espletamento dei servizi di architettura e di ingegneria per l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'opera di cui si tratta, oltre all'aggiornamento del progetto esecutivo approvato con Decreto del Direttore Generale dell'As FO n. 450/2021, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed attività di ispettorato di cantiere e contabilità;
- con la medesima nota il R.U.P. ha inoltre indicato che la procedura dell'affidamento diretto dovrà essere condotta invitando a presentare la propria offerta, in conformità con la documentazione progettuale approvata dall'As FO, il raggruppamento temporaneo tra le società di ingegneria e progettazione composto da Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop., in qualità di capogruppo mandataria, e quali mandanti Coopprogetti s.c.r.l. e STEAM Srl;
- in data 1° luglio 2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha messo a disposizione degli Uffici dell'UOC Centrale Unica di Committenza LL.PP. Protocollo la documentazione tecnica, oltre al Calcolo dei corrispettivi nonché il Quaderno oneri e condizioni, utili a dare avvio alla procedura di affidamento di cui si tratta;
- in data 5 luglio 2021, tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG in osservanza a quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata avviata una richiesta di offerta - RDO (rfq_26251) del valore di € 52.853,06 con la capogruppo mandataria Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop.;
- entro il termine fissato in piattaforma è pervenuta la valutazione economica presentata dal Costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese composto da Politecnica Ingegneria ed



Comune di Pordenone

Architettura Soc. Coop. (Mandataria), Coopprogetti s.c.r.l. (mandante) e STEAM Srl (mandante), che ha offerto il ribasso pari al 3,00% (tre/00 per cento) sull'importo posto a base della trattativa;

- in data 13.07.2021 l'offerta è stata trasmessa al RUP per le verifiche di competenza.

Considerato che, nei confronti di ciascuno dei componenti il Costituendo Raggruppamento temporaneo sono stati avviati gli accertamenti di legge, anche tramite il sistema AVCPass.

Presupposti di diritto

Visti:

- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici;
- il D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120 del 11 settembre 2021;
- l'articolo 51, comma 1 del D.L. 77/2021;
- le Linee Guida Anac n. 1 "Indirizzi genali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016, aggiornate con delibere del Consiglio n. 138 del 21/02/2018 e n. 417 del 15/05/2019;
- Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Motivazione

Ritenuto, per quanto riportato nei presupposti di fatto:

- di fare proprie le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara tender_17952, della piattaforma telematica eAppaltiFVG attraverso la richiesta di offerta RDO (rfq_26251);
- di prendere atto della valutazione di congruità effettuata dal RUP con nota di data 14.07.2021, sul ribasso del 3,00% (tre/00 per cento) offerto dal costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto da Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. (Mandataria), Coopprogetti s.c.r.l. (mandante) e STEAM Srl (mandante), tenuto conto delle capacità tecniche e professionali di ciascuna delle società di ingegneria e architettura facenti parte il costituendo raggruppamento;
- di aggiudicare al costituendo RTI tra Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. (Mandataria), Coopprogetti s.c.r.l. e STEAM Srl (mandanti) l'esecuzione del servizio inerente l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economico, del progetto definitivo ed esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed ispettorato di cantiere, per l'Opera n. 39.21 "Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria degli Angeli", per un importo comprensivo di oneri previdenziali e IVA di € 65.048,17 come di seguito determinato:

Servizio	Base d'asta	Ribasso offerto	Base d'asta ribassato	CNPAIA 4%	IVA 22%	TOTALE
Aggiornamento del progetto	€ 19.600,00	3,00%	€ 19.012,00	€ 760,48	€ 4.349,95	€ 24.122,43
C.S.E. ed ispettorato di cantiere	€ 33.253,06		€ 32.255,47	€ 1.290,22	€ 7.380,05	€ 40.925,74
TOTALE	€ 52.853,06		€ 51.267,47	€ 2.050,70	€ 11.730,00	€ 65.048,17

Dato atto che ai fini dell'affidamento:



Comune di Pordenone

- nell'ambito della procedura telematica sono stati acquisiti da ciascuno dei componenti il costituendo raggruppamento che ha risposto alla richiesta di offerta i singoli Documenti di Gara Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni complementari allo stesso (DGUE), conformemente compilati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- sono state condotte, su ciascuno dei componenti il costituendo raggruppamento, le verifiche, tramite il sistema AVCPas:
 - delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese ANAC, acquisite entro la data del 13 luglio 2021;
 - delle Iscrizioni al Registro delle Imprese rilasciate da "Infocamere - Registro Imprese", Visure di data 14 luglio 2021;
 - dei Certificati dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciati entro la data del 15 luglio 2021;
 - delle attestazioni di regolarità fiscale, da parte dell'Agenzia delle Entrate, avviate entro la data del 15 luglio 2021;
 - sui certificati dei casellari giudiziali per i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., con data della richiesta 15 luglio 2021;
 - delle attestazioni di regolarità contributiva, come risultanti dai certificati Inarcassa rilasciati entro la data del 15.07.2021, sia per le società di ingegneria e architettura facenti parte il costituendo raggruppamento che per i professionisti coinvolti nell'espletamento del servizio;
- con riferimento alla certificazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/00 e ss.mm., riferita agli obblighi di cui alla L.68/99, prodotta da ciascun componente il costituendo raggruppamento, si è provveduto a dare avvio alle verifiche di ottemperanza;
- per i professionisti indicati nell'offerta presentata quali soggetti personalmente responsabili dell'espletamento del servizio, sono state avviate le verifiche circa la sussistenza dell'abilitazione all'esercizio della professione e la regolare iscrizione ai rispettivi Albi;
- è stata altresì accertata la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, tramite consultazione della piattaforma dedicata:
 - della Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop., con scadenza validità 10 ottobre 2021 (DURC protocollo INAIL_27803099);
 - di Coopprogetti Soc. Coop.Arl, con scadenza validità 12 ottobre 2021 (DURC protocollo INAIL_27812063);
 - di STEAM Srl, con scadenza validità 09 ottobre 2021 (DURC protocollo INPS_26516914).

Dato atto, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che:

- l'oggetto del contratto che si intende stipulare con il Raggruppamento temporaneo di imprese composto da Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop., (codice fiscale e partita IVA 00345720361) (mandataria), Coopprogetti s.c.r.l. (mandante) e STEAM Srl (mandante) consiste nella realizzazione del servizio di ingegneria ed architettura per l'Opera n. 39.21 "Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria degli Angeli", riferito all'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto definitivo ed esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed ispezione di cantiere;
- il fine del contratto è l'attuazione del programma triennale delle opere pubbliche 2021 – 2023;



- l'importo per l'esecuzione del servizio ammonta a € 51.267,47 a cui vanno aggiunti il contributo integrativo Inarcassa al 4% e all'IVA 22% e quindi a complessivi € 65.048,17 (C.I.G. 88163076B0);
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante le procedure previste dall'articolo 1 comma 2 lettera a) DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dall'articolo 51, comma 1 del D.L. 77/2021 e in modalità telematica, ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG;
- la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel quaderno d'onere e condizioni, e nell'offerta presentata dal costituendo raggruppamento tra le società di ingegneria e architettura Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. (mandataria), Coopprogetti s.c.r.l. (mandante) e STEAM Srl (mandante);
- per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice.

Rilevato che la spesa, comprensiva degli oneri per il contributo integrativo Inarcassa del 4% e per l'IVA 22%, trova copertura al capitolo 10522153 "Riqualificazione viabilità circostante ospedale", finanziato con contributo concesso al Comune di Pordenone con decreto n. 4856/TERINF del 04 dicembre 2020, Prenumero 4776 della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di fare proprie e di approvare le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara della piattaforma telematica eAppaltiFVG (tender_17952) attraverso la richiesta di offerta RDO (rfq_26251);
2. di affidare al RTP tra Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. in qualità di capogruppo mandataria, e Coopprogetti s.c.r.l. e STEAM Srl quali mandanti, il servizio di ingegneria ed architettura per l'Opera n. 39.21 "Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria degli Angeli" (CUP B51B20000730002), relativo all'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto definitivo ed esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed ispezione di cantiere verso il corrispettivo, ritenuto congruo, di € 51.267,47 a cui vanno aggiunti il contributo integrativo Inarcassa al 4% e l'IVA al 22% pari e quindi a complessivi € 65.048,17 (C.I.G. 88163076B0) alle condizioni tutte della richiesta di offerta - RDO (rfq_26251);
3. di dare atto che la spesa complessiva di **€ 65.048,17** viene imputata come segue:



Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno) e impegno
10	05	2	02	10522153 "Riqualficazione viabilità circostante ospedale" P.F.U. 2.02.01.09.012 "Infrastrutture stradali" vincolo YR111	2021 (Impegno n. 2021/3023)

4. di dare atto che la somma di € 65.048,17 è accertata al capitolo di entrata 42010063 "Contributi regionali per riqualificazione viabilità ospedale" – P.F.E. 4.02.01.02.001 "Contributi agli investimenti da Regioni e Province autonome" – vincolo YR111 del bilancio 2021 (accertamento n. 2021/742);
5. di comunicare le risultanze della predetta procedura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 comma 5 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016;
6. di precisare che:
 - dell'accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all'atto della stipulazione del contratto;
 - il Comune, come previsto dall'art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, si riserva di procedere con la consegna anticipata del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
 - ai sensi dell'articolo 163 comma 7 del D.Lgs 50/2016, qualora il Comune accerti la carenza dei requisiti previsti per l'affidamento dell'appalto, procederà alla rescissione dal contratto, in tal caso l'operatore economico ha diritto ad ottenere il corrispettivo per le prestazioni rese fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico; il Comune procederà inoltre alle segnalazioni alle competenti autorità;
 - il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base delle condizioni contenute nel Quaderno d'oneri e condizioni e nell'offerta presentata dal costituendo raggruppamento tra le società di ingegneria e architettura, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati;
 - l'affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria.
7. di dare atto che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di



Comune di Pordenone

Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 15 luglio 2021

Il responsabile
ANDREA BRUSADIN

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BRUSADIN ANDREA

CODICE FISCALE: BRSNDR76E01G888U

DATA FIRMA: 15/07/2021 11:28:12

IMPRONTA: 2A2D2F721D3B93F66266955AED9C03C46892897A722203671D87E172F0887C06
6892897A722203671D87E172F0887C06CA91E68C9C334582CBB9C21CC6AC66ED
CA91E68C9C334582CBB9C21CC6AC66EDEB36E0CDE83B8ADAD1C61AA23D1F95CB
EB36E0CDE83B8ADAD1C61AA23D1F95CB418824D8ED01E2C53CB5019CEF616447



SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA
UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE
CIVILE

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 39.21 “Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria degli Angeli” (CUP B51B20000730002) – Aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ed ispezione di cantiere. Affidamento al RTP tra Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. (Mandataria), Cooproggetti s.c.r.l. (mandante) e STEAM Srl (mandante) - (Gara Simog: 8205737 - CIG: 88163076B0).

N. det. 2021/0801/186

N. cron. 2009, in data 15/07/2021

Esecutiva in data 16/07/2021

AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO
DI REGOLARITÀ CONTABILE

E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**



COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	2021	3023	25/06/2021	300.000,00

Oggetto: **PRENOTAZIONE PER OPERA N. 39.21 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' CIRCOSTANTE L'OSPEDALE S. MARIA DEGLI ANGELI**

Beneficiario: **FORNITORE DI DEFAULT (1)**

C/F 00000000000

P.iva 00000000000

Provvedimento: Determina Impegno n. 1792 / 2021

CIG:

CUP: B51B20000730002

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 10522153 - RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CIRCOSTANTE OSPEDALE

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Titolo 2 - Spese in conto capitale

02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

01 - Beni materiali

09 - Beni immobili

012 - Infrastrutture stradali

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	2	15/07/2021	65.048,17

Oggetto: **OPERA 39.21 - INTERV DI RIQUALIF. DELLA VIABILITA' CIRCOSTANTE L'OSPEDALE S. MARIA DEGLI ANGELI - AFF. TO RTP POLITECNICA ING/COOPROGETTI/STEAM AGG.PROGETTO DI**



Comune di Pordenone

FATTIB. TECNICO EC- E PROGETTO ESECUTI

Determina Impegno n. 2009 / 2021

CIG: 88163076B0

CUP: B51B20000730002

Lì, 15/07/2021

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LEONARDUZZI FLAVIA

CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T

DATA FIRMA: 16/07/2021 10:18:02

IMPRONTA: 17C42E85E87A9CA67C216BA59F8237DCC795340A8ED767BA7F8F57C28E0A5A9A
C795340A8ED767BA7F8F57C28E0A5A9A5498B01A4282B6E67085F12F73233D57
5498B01A4282B6E67085F12F73233D5798378898FC98CEE29ED963305A50CCF9
98378898FC98CEE29ED963305A50CCF960E1675D143B99336FDE479C5FA10C65