



**UNITA OPERATIVA SICUREZZA, EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE,  
MANUTENZIONI**

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA**

---

**DETERMINAZIONE**

**Oggetto: Opera 8.18 Scuola primaria Narvesa di via Fonda, interventi strutturali\_Incarico Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione. Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento del servizio di ingegneria ed architettura alla società AISATEC s.c. a r.l. Opera finanziata in parte con fondi PNRR. (CUP: B51I18000210001 - N Gara: 8581280 - CIG: 92492881EB).**

**N. det. 2022/0502/70**

**N. cron. 1195, in data 26/05/2022**

**IL RESPONSABILE**

**Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione.**

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore IV "Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente" al dirigente a tempo indeterminato arch. Ivo Rinaldi, con decorrenza 01.01.2022, a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 282 del 18.11.2021, inerente la nuova macrostruttura dell'ente;

Viste:

- la determinazione del dirigente del Settore IV n. cron. 1970 del 12.07.2021 con la quale al sottoscritto arch. Tiziano Del Mestre è stato conferito, l'incarico di posizione organizzativa dell'unità operativa complessa "Sicurezza, Edilizia Scolastica e Assistenziale, Manutenzioni" collocata presso il settore IV "Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente", con decorrenza dal 12 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;
- la determinazione del dirigente del Settore IV n. cron. 3873 del 30.12.2021 con la quale all'arch. Tiziano Del Mestre è stata conferita la proroga per mesi tre dalla scadenza del precedente proprio incarico dirigenziale e comunque fino alla definizione della nuova struttura di secondo livello ed alla conclusione della riorganizzazione, entro e non oltre il 31 marzo 2022;
- la determinazione del dirigente del Settore IV n. cron. 727 del 31.03.2022 con la quale all'arch. Tiziano Del Mestre è stata conferita la proroga dell'incarico di posizione organizzativa fino alla definizione della nuova struttura di secondo livello ed alla conclusione della riorganizzazione in atto e comunque non oltre il 31 luglio 2022.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo di riferimento 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il



## Comune di Pordenone

bilancio di previsione 2022-2024, la nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi allegati e il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, l'elenco annuale 2022, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi elaborati;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 24.02.2022 con oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024 e Piano della Prestazione (Performance) PROVVISORIO".

### Presupposti di fatto

Premesso che:

- nel Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 ottobre 2019 nel quale è programmata l'opera n. 8.18 Scuola elementare "G. Narvesa" di via Fonda – interventi strutturali", con codice CUP B51118000210001 per un importo complessivo di € 400.000,00;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7896 del 05 giugno 2020 il Comune di Pordenone è stato ammesso a cofinanziamento per le spese di progettazione dell'opera in parola a valere sulle risorse stanziato per l'anno 2020 "Fondo progettazione Enti locali" – articolo 1, comma 1079, legge n. 205 del 27/12/2017 – Decreto del Ministro n. 46 del 18 febbraio 2020;
- con determinazione n. 2020/0502/151 cron. n. 2755 del 11.11.2020 a seguito di esperimento di procedura negoziata sono stati affidati i servizi di architettura ed ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo alla società tra professionisti AISATEC SCRL di Pordenone;
- l'importo dei servizi posti a base di gara è stato calcolato su un importo presunto di lavori pari ad € 980.000,00;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 313 del 7 dicembre 2021 è stato adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20 dicembre 2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2022/2024 nel quale è programmata l'opera n. 8.18 Scuola elementare "G. Narvesa" di via Fonda – interventi strutturali", con codice CUP B51118000210001 per € 2.039.957,79 di cui € 1.300.000,00 per presunti lavori a base d'asta;
- l'Opera di complessivi € 2.039.957,79 è finanziata con "Finanziamento Piani di edilizia scolastica 2020" per € 700.000,00, con assunzione di mutuo per € 1.300.000,00, con contributo "Fondo progettazione Enti locali" – articolo 1, comma 1079, legge n. 205 del 27/12/2017 – Decreto del Ministro n. 46 del 18 febbraio 2020 per € 31.966,22 ed € 7.991,57 con fondi propri;
- con determinazione n. 2021/0502/60 cron. n. 3814 del 23.12.2021 sono stati integrati i servizi di architettura ed ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo alla società tra professionisti AISATEC SCRL di Pordenone a seguito del nuovo e maggiore importo presunto dei lavori a base d'asta;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 32/2022 del 10/02/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 86/2022 del 07/04/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera in argomento;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 124/2022 del 19.05.2022 è stato approvato il progetto esecutivo con il seguente quadro economico ammontante a complessivi € 2.039.957,79:

<b>A</b>	<b>Importo lavori</b>	
A1	Opere edili/strutture	€ 1.182.744,25
A2	Opere impiantistiche elettriche	€ 34.235,96
A3	Opere impiantistiche meccaniche	€ 22.183,83
OS	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 55.802,09



	<b>Totale somme A</b>	<b>€ 1.294.966,13</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
B1	IVA sui lavori (10%)	€ 129.496,61
B2	Spese tecniche complessive	€ 237.286,95
B3	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 15.000,00
B4	Incentivo lordo lavori pubblici (ex art. 11 L.R. 14/2002)	€ 21.539,59
B5	Opere completamento traslochi	€ 150.000,00
B6	Imprevisti e arrotondamenti	€ 191.068,51
B7	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 600,00
	<b>Totale somme B</b>	<b>€ 744.991,66</b>
<b>C</b>	<b>Importo complessivo somme A+B</b>	<b>€ 2.039.957,79</b>

Precisato che l'intervento di complessivi € 2.039.957,79 è finanziato come segue:

- per € 700.000,00 con fondi regionali "Piani di edilizia scolastica 2020" (cap. 04022228);
- per € 1.300.000,00 con mutuo assunto presso la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6210935 (cap. 04022252);
- per € 39.957,79 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il Fondo progettazione per gli Enti locali (cap. 04022299).

Dato atto che, come statuito dall'art. all'art. 1, comma 5, del D.M. n. 192 del 23.06.2021, gli interventi di cui all'allegato A, tra i quali figura il contributo di € 700.000,00 relativo agli Interventi strutturali sulla Scuola Primaria G. Narvesa di Via Fonda sono inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i progetti in essere, nell'ambito della quota di cofinanziamento nazionale del Programma finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU.

Richiamato il Protocollo d'intesa stipulato in data 18/02/2022 tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comando della Guardia di Finanza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17/02/2022, improntato alla reciproca collaborazione nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l'iter di concessione, di competenza del Comune di Pordenone, con particolare riferimento ai flussi di spesa conseguenti all'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR.

Considerato che, nel rapporto di verifica del progetto esecutivo è stato segnalato: " ...che gli aspetti rilevati sul progetto sia dallo scrivente verificatore, sia dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio di Regione Friuli Venezia Giulia con propria nota prot. 0031924/P del 06/05/2022 dovranno necessariamente essere recepiti con esito positivo in progetto senza comportare modifiche sostanziali all'impostazione progettuale finora adottata e senza comportare modifiche al quadro economico dell'intervento...il recepimento di tali istanze avverrà in una fase successiva all'emissione del presente rapporto, si raccomanda a RUP/S.A. il monitoraggio, nelle successive fasi della procedura, del corretto recepimento in progetto di quanto evidenziato che dovrà avvenire in collaborazione con gruppo di progettazione e D.L. incaricato...", il sottoscritto Rup ritiene opportuno che la prestazione venga svolta dal medesimo soggetto incaricato della progettazione, al fine di garantire il corretto recepimento degli aspetti rilevati garantendo una corretta e coerente esecuzione dei lavori.



Ricordato che:

- con nota di data 24.05.2022 il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha proposto al responsabile dell'UOC "Centrale Unica di Committenza LL.PP. Protocollo" di avviare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, una procedura di affidamento diretto dei servizi di cui si tratta;
- con medesima nota, dato atto che la società tra professionisti AISATEC s.c. a r.l. di Pordenone affidataria dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo si è detta disponibile nell'espletamento del servizio;
- in pari data è stata dunque avviata dall'UOC "Centrale Unica di Committenza LL.PP. Protocollo", tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG, in osservanza a quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs 20/2016 e ss.mm.ii., una richiesta di offerta (RdO rfq\_35092) del valore di € 88.099,31, iva ed oneri previdenziali ed assistenziali esclusi, con costi della sicurezza pari a 0 (zero) trattandosi di servizi di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi d'interferenza ex art. 26, co. 3 bis del D.Lgs 81/2008, con la succitata società invitandola a rispondere entro le ore 13:00 del 25/05/2022;
- entro il termine fissato è pervenuta l'offerta economica della AISATEC s.c. a r.l. che ha offerto un ribasso sull'importo posto a base della trattativa, pari al 23,949% (ventitre,novecentoquarantanove);
- in data 25.05.2022 l'offerta e le dichiarazioni a corredo della stessa sono state trasmesse al RUP per le verifiche di cui all'art. 97, comma 5°, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Precisato che

- il Responsabile Unico del Procedimento con propria nota di data 26.05.2022 ha espresso parere di congruità dell'offerta, proponendo l'aggiudicazione alla AISATEC s.c. a r.l., C.F. e P.Iva 01797820931, con sede in Pordenone (PN), Via Cairoli n. 1.

Considerato che nei confronti della società sono stati avviati gli accertamenti di legge, anche tramite il sistema AVCPass.

### **Presupposti di diritto**

Richiamati:

- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici;
- l'articolo 1 comma 2 lettera a) D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120 del 11 settembre 2021;
- l'articolo 51, comma 1 del D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108 del 29/07/2021;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Motivazione**

Ritenuto, per quanto riportato nei presupposti di fatto:

- di fare proprie le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara tender\_24675, della piattaforma telematica eAppaltiFVG tramite la richiesta di offerta RdO (rfq\_35092);



## Comune di Pordenone

- di prendere atto della valutazione di congruità condotta dal RUP, nonché della proposta di aggiudicazione, di data 26.05.2022, alla AISATEC s.c. a r.l. che ha offerto un ribasso del 23,949% (ventitre, novecentoquarantanove) sull'importo posto a base di trattativa;
- di aggiudicare alla AISATEC s.c. a r.l. l'incarico della Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione inerente l'Opera 8.18 "Scuola Elementare "G. Narvesa" di Via Fonda – Interventi strutturali", per un importo di € 67.000,41, cui vanno aggiunti € 2.680,02 per oneri previdenziali al 4% ed € 15.329,69 per l'Iva 22%, e così per complessivi € 85.010,12.

Dato atto che ai fini dell'affidamento:

- nell'ambito della procedura telematica è stato acquisito dalla ditta in parola il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni complementari allo stesso (DGUE), conformemente compilati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- sono state avviate le verifiche di legge tramite il sistema AVCPass;
- è stata verificata la regolarità contributiva della società AISATEC s.c. a r.l. nei confronti di INPS ed INAIL, tramite consultazione della piattaforma dedicata, con scadenza validità 22.09.2022 (DURC protocollo INAIL\_33152122).

Dato atto inoltre, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che:

- l'oggetto del contratto che si intende stipulare con AISATEC s.c. a r.l. (CF e P. IVA 01797820931) consiste nell'esecuzione della Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo all'Opera 8.18 "Scuola Elementare "G. Narvesa" di Via Fonda – Interventi strutturali" (CUP: B51I18000210001);
- il fine del contratto è l'attuazione del programma triennale delle opere pubbliche 2022 – 2024;
- l'importo per l'esecuzione dei servizi ammonta ad € 67.000,41, cui vanno aggiunti € 2.680,02 per oneri previdenziali al 4% ed € 15.329,69 per l'Iva 22%, e così per complessivi € 85.010,12;
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante applicazione delle procedure previste dall'articolo 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nell'offerta presentata dalla AISATEC s.c. a r.l.;
- ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. *stand still*) di 35 giorni.

Rilevato che la spesa trova copertura alla voce B2 del quadro economico dell'opera sopra riportato ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 124/2022 del 19/05/2022, finanziato al capitolo 4022228 "Interventi Strutturali Scuola Elementare Narvesa Di Via Fonda".

Precisato che, essendo l'opera finanziata con fondi PNRR, l'appalto rispetta le prescrizioni di cui alla legge 108/2021 e verrà applicato il Protocollo d'Intesa stipulato tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comandante della Guardia di Finanza richiamato in premessa.

### Riferimenti **normativi generali**

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti.



Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni.

## DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di fare proprie e di approvare le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara della piattaforma telematica eAppaltiFVG (tender\_24675) attraverso la richiesta di offerta RDO (rfq\_35092);
2. di affidare ad AISATEC s.c. a r.l., CF e P. IVA 01797820931, con sede in Pordenone (PN), Via Cairoli n. 1, l'incarico per l'esecuzione della Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, inerente l'Opera 8.18 "Scuola Elementare "G. Narvesa" di Via Fonda – Interventi strutturali", verso il corrispettivo, ritenuto congruo, di € 67.000,41, cui vanno aggiunti € 2.680,02 per oneri previdenziali al 4% ed € 15.329,69 per l'Iva 22%, e così per complessivi € 85.010,12 (CIG 92492881EB) alle condizioni tutte della richiesta di offerta - RDO (rfq\_35092);
3. di dare atto che la spesa complessiva di **€ 85.010,12**, che trova copertura alla voce B2 del quadro economico dell'opera riportato in premesse, viene imputata come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Impegno	Scadenza obbligazione (anno)
€ 85.010,12	04	02	2	02	<b>4022228</b> Interventi Strutturali Scuola Elementare Narvesa di Via Fonda C.C. 0352 Scuole Primarie	678/22	2022

P.F.U. 2.02.01.09.003 (vincolo YR114)

5. di precisare che la spesa di € 85.010,12 è finanziata con contributi agli investimenti da amministrazioni centrali accertati al capitolo di entrata 42010165;
6. di dare atto che, come statuito dall'art. all'art. 1, comma 5, del D.M. n. 192 del 23.06.2021, gli interventi di cui all'allegato A, tra i quali figura il contributo di € 700.000,00 relativo agli Interventi strutturali sulla Scuola Primaria G. Narvesa di Via Fonda sono inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i progetti in essere, nell'ambito della quota di cofinanziamento nazionale del Programma finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU.
6. di precisare che:
  - dell'accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all'atto della stipula del contratto;
  - il Comune, come previsto dall'art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, si riserva di procedere con la consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto



## Comune di Pordenone

- Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con l'incameramento della cauzione definitiva come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4;
  - il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato speciale Descrittivo e Prestazionale e nell'offerta presentata da AISATEC s.c. a r.l., documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati;
  - l'affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria.
7. di dare atto che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

### DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 26 maggio 2022

Il responsabile  
TIZIANO DEL MESTRE

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL MESTRE TIZIANO

CODICE FISCALE: DLMTZN62P11L483R

DATA FIRMA: 26/05/2022 09:21:35

IMPRONTA: 2AFA4BE207641AF21F91463318E15A069AB780F33AD0AA55C042FB1194C386C0  
9AB780F33AD0AA55C042FB1194C386C009BD8CF44E7E656A4CB2FE24ACFCF689  
09BD8CF44E7E656A4CB2FE24ACFCF68968B72E5A555083FE15712D4D58FD069A  
68B72E5A555083FE15712D4D58FD069A46DFDCB10DA5AF50ACE118D0CB91BAC1



**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA**

**UNITA OPERATIVA SICUREZZA, EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI**

---

**DETERMINAZIONE**

**Oggetto: Opera 8.18 Scuola primaria Narvesa di via Fonda, interventi strutturali\_Incarico Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione. Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento del servizio di ingegneria ed architettura alla società AISATEC s.c. a r.l. Opera finanziata in parte con fondi PNRR. (CUP: B51118000210001 - N Gara: 8581280 - CIG: 92492881EB).**

**N. det. 2022/0502/70**

**N. cron. 1195, in data 26/05/2022**

**Esecutiva in data 27/05/2022**

**AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

**E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

**SABRINA PAOLATTO**



**COMUNE DI PORDENONE**

Ufficio Ragioneria

**Sub Impegno**

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>2022</b>	<b>678</b>	11/01/2022	<b>695.764,16</b>

Oggetto: **OPERA N. 8.18 OPERA FINANZIATA CON FONDI PNRR- Ex 2021 - PRENOTAZIONE OPERA SCUOLA PRIMARIA NARVESA DI VIA FONDA**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

CIG:

CUP: B51I18000210001

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 4022228 - INTERVENTI STRUTTURALI SCUOLA ELEMENTARE NARVESA DI VIA FONDA

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio  
 Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria  
 Titolo 2 - Spese in conto capitale  
 Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  
 III livello p.f. 01 - Beni materiali  
 IV livello p.f. 09 - Beni immobili  
 V livello p.f. 003 - Fabbricati ad uso scolastico

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	<b>11</b>	26/05/2022	<b>85.010,12</b>

Oggetto: **OPERA 8.18 SCUOLA PRIMARIA NARVESA DI VIA FONDA - INTEREVNTI STRUTTURALI - OPERA FINANZIATA CON FONDI PNRR - AFF. TO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

Beneficiario: **AISATEC S.C.R.L. SOCIETA' COOP ERATIVA TRA PROFESSIONISTI (738448)**

C/F 01797820931

P.iva 01797820931



# Comune di Pordenone

VIA B. CAIROLI,1 - 33170 PORDENONE

Determina Impegno n. 1195 / 2022

CIG: 92492881EB

CUP: B51I18000210001

Lì, 26/05/2022

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 27/05/2022 13:36:11

IMPRONTA: 5F5370B9831D17EC1DE6B9689BCA781BCBA287D1DED67846B90FCFBF3904D10C  
CBA287D1DED67846B90FCFBF3904D10CFB1D2B800033185E2A5E264C4CB9CD2D  
FB1D2B800033185E2A5E264C4CB9CD2DE9F3719460402494B95F1D5476675520  
E9F3719460402494B95F1D54766755200ABD066A71ECAD03647EE9CBD1A81DD6