



Comune di Pordenone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ
UNITÀ OPERATIVA EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI

DETERMINAZIONE

Oggetto: PNRR – Missione 5 Componente 2 Misura 3 Investimento 3.1 Cluster 2 – Opera n. 78.22 “Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti – Tennis Club – Manutenzione nello Stadio velodromo Bottecchia” – Affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, della direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Determinazione a contrattare, impegno fondi e affidamento del servizio all’arch. Alberto Endrigo. (CUP B52H22003540006 - CIG: 94730819BC).

N. det. 2022/220

N. cron. 2828, in data 09/11/2022

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti:

- il decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore “Servizio tecnico, Opere Pubbliche, Edilizia pubblica, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata, Suap, Commercio, Manutenzioni, Mobilità, Difesa del suolo, trasporti, viabilità, Centrali di Committenza, Sicurezza lavoratori”, rinominato settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio” con Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 16.06.2022, al dirigente a tempo indeterminato arch. Ivo Rinaldi, con decorrenza 01.01.2022, a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 282 del 18.11.2021, inerente la nuova macrostruttura dell’ente, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;
- la determinazione dirigenziale numero cronologico 2727 del 28 ottobre 2022 con cui il dirigente del Settore VII ha conferito al sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Lavori Pubblici e PNRR”; collocata presso il Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino 30 novembre 2026.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo di riferimento 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024, la nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi allegati e il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, l’elenco annuale 2022, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi elaborati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 24.02.2022 con oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024 e Piano della Prestazione (Performance) PROVVISORIO”

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 10 agosto 2022, di approvazione del Piano della prestazione e Piano dettagliato degli obiettivi, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, fino all'adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione ex D.P.R. n. 81/2022;

Presupposti di fatto

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 29/2022 del 26.09.2022 avente ad oggetto "variazione al bilancio di previsione 2022/2024 per nuove entrate e spese ed applicazione dell'avanzo di Amministrazione":
 - è stato adottato lo schema di aggiornamento delle variazioni al bilancio riepilogate nell'allegato A "Variazione di bilancio esercizio 2022";
 - è stato approvato l'allegato B "DUP – Programma triennale delle Opere Pubbliche" che evidenzia le integrazioni agli stanziamenti delle opere previste ovvero i nuovi investimenti;
 - tra gli interventi inseriti con l'aggiornamento sopra menzionato vi è anche l'intervento denominato "Opera 78.22 "Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti – Tennis Club – Manutenzione nello stadio velodromo Bottecchia" con quadro economico di complessivi € 1.000.000,00 (CUP B52H22003540006), finanziata con fondi PNRR - Missione 5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" – Cluster 2 – CUP J53I22000120006.

Rilevato che:

- in data 30.09.2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello sport ha trasmesso al Comune di Pordenone l'Accordo di concessione di finanziamento che disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- in data 03.10.2022 l'accordo è stato sottoscritto dal dirigente del Settore VII, arch. Ivo Rinaldi, e poi ritrasmesso al Ministero in data 05.10.2022.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. cron. 2564 del 18.10.2022, con la quale il geom. Francesca Chiappa è stata nominata Responsabile unico del procedimento dell'Opera 78.22 in oggetto;

Considerato che, per poter garantire il rispetto delle tempistiche per l'attuazione dell'investimento è necessario porre in essere misure acceleratorie, volte a semplificare e a contrarre le diverse fasi del processo di progettazione e di realizzazione dell'intervento.

Ritenuto, per l'anzidetta necessità di ridurre i tempi procedurali e quindi di appaltare l'opera mediante il cosiddetto "appalto integrato" sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per cui spetterà all'Appaltatore lo sviluppo della progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione dei lavori, come previsto dall'art. 59 co.1-bis del D.Lgs. n. 50/2016, come successivamente modificato dall'art. 1, co. 1, lett. b) della Legge n. 55 del 2019, per effetto dell'art. 8, co. 7 della Legge n. 120 del 2020 e dell'articolo 52, co. 1, lettera a) della Legge n. 108 del 2021.

Considerato che:

- il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'Adunanza generale del 29.07.2021 ha approvato le "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" redatte ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.L. 31.05.2021 n.77;
- le predette linee guida, riferite all'affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica per interventi sottoposti a parere da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, costituiscono il riferimento metodologico sia sul piano della

programmazione per l'individuazione del quadro esigenziale delle opere, sia riguardo alle modalità per pervenire ad una adeguata progettazione e realizzazione di infrastrutture efficienti e sostenibili, definite nel documento di indirizzo alla progettazione;

- le linee guida aiutano, in particolare, ad orientare le fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera secondo l'approccio PNRR, ovvero: o secondo una rigorosa verifica dei potenziali impatti degli interventi sugli obiettivi ambientali (principio di "non recare danni significativi all'ambiente"); o attraverso la digitalizzazione dell'attività di progettazione per rendere efficace l'attuazione e la rendicontazione dei lavori eseguiti, oltre che nell'ottica ulteriore della gestione del ciclo di vita del cespite.

Convenuto che il progetto di fattibilità tecnica economica dell'Opera 78.22 debba seguire gli orientamenti proposti nelle linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Rilevato, che non è possibile garantire attraverso le professionalità interne l'attività progettuale, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dell'opera in parola rispettando i termini imposti dall'Accordo di Concessione, a causa della gestione dei molteplici investimenti PNRR di cui il Comune di Pordenone è investito e che assorbono a pieno regime la maggior parte del personale tecnico;

Convenuto sulla necessità di affidare le prestazioni di redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, che sarà posto a base dell'appalto integrato, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva a tecnici esterni all'Amministrazione;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 294 del 27/10/2022 con cui è stata approvata la documentazione tecnica da mettere a base di gara per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché è stato approvato il quadro economico dell'opera che si riporta:

A) LAVORI A BASE D'ASTA		
A1) Lavori compresa sicurezza	€ 630.000,00	
A2) Progettazione definitiva esecutiva compresi oneri	€ 58.125,98	
TOTALE LAVORI A)		€ 688.125,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Spese tecniche oneri e iva compresa	€ 121.000,00	
B2) Incentivi	€ 10.080,00	
B3) IVA 22% su A1)	€ 138.600,00	
B4) IVA 22% su A2)	€ 12.787,72	

B5) Accordo bonario 3% di "A"	€ 20.643,78	
B6) Oneri per Autorità di vigilanza ANAC	€ 375,00	
B7) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 8.387,52	
TOTALE B)		€ 311.874,02
TOTALE GENERALE A) + B)		€ 1.000.000,00

Rilevato che l'U.O.C. Centrale di Committenza LL.PP. ha avviato una procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della L. 120/2020, Legge di conversione del D.L. "Semplificazioni" e ss.mm.ii. per l'affidamento del suddetto incarico.

Dato atto che il RUP ha individuato, per l'affidamento dell'incarico in parola, l'arch. Alberto Endrigo con studio a Pordenone, per le capacità tecniche e professionali accertate, per la specializzazione ed attitudine, per la disponibilità ad eseguire tempestivamente l'incarico in oggetto e nel rispetto del principio di rotazione.

Ricordato che:

- in data 3 novembre 2022, l'UOC Centrale di Committenza LL.PP., su indicazione del RUP, ha avviato, tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG, in osservanza di quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una richiesta di offerta - RDO (rfq_40370) con l'arch. Alberto Endrigo del valore di € 80.913,98, Cassa Previdenza e Iva escluse, con costi della sicurezza pari a 0 (zero) trattandosi di servizi di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi d'interferenza ex art. 26, co. 3 bis del D.Lgs 81/2008, invitando il suddetto professionista a rispondere entro le ore 14:00 del giorno 7 novembre 2022;
- entro il termine fissato è pervenuta la valutazione economica dell'operatore suindicato che, per lo svolgimento del servizio richiesto, ha proposto un ribasso del 20% (ventipercento) sull'importo posto a base della trattativa;
- in data 8 novembre 2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato congrua l'offerta ricevuta.

Ritenuto, quindi, di affidare l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'arch. Alberto Endrigo verso il corrispettivo di € 64.731,18, oltre a Inarcassa 4% per € 2.589,25 ed Iva 22% pari ad € 14.810,49, per complessivi € 82.130,92 alle condizioni tutte della richiesta di offerta (rfq_40370).

Considerato che nei confronti dell'arch. Endrigo sono stati avviati gli accertamenti di legge, anche tramite il sistema "Fascicolo virtuale dell'Operatore economico".

Precisato che l'importo da affidare trova copertura alla voce B1 del quadro economico dell'opera sopra riportato cap. 6012201 – Beni immobili: Manutenzione dello stadio velodromo Bottecchia PNRR - M5C2 INV 3.1 Sport e inclusione sociale, codice vincolo: YR174 PNRR - E 42010207 - U 6012201 – Manutenzione stadio velodromo O. Bottecchia - M5C2, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR.

Presupposti di diritto

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" – Cluster 1 e 2 che prevede contributi per interventi finalizzati al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi da finanziare nell'ambito del PNRR;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Visti:

- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici;
- l'articolo 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020, Legge di conversione del D.L. "Semplificazioni" e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Motivazione

Ritenuto, per quanto riportato nei presupposti di fatto di:

- fare proprie le risultanze della procedura condotta tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG attraverso la richiesta di Offerta RDO (rfq_40370);
- attestare la congruità dell'offerta presentata nei termini dall'arch. Alberto Endrigo per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto per un importo pari ad € 64.731,18, (oneri esclusi) tenuto conto dell'entità e tipologia dei servizi, delle capacità tecniche e professionali accertate e della specializzazione ed attitudine dell'operatore offerente;
- approvare il documento di offerta dell'aggiudicatario che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente allegato;
- aggiudicare all'arch. Alberto Endrigo il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, precisando che le regole di svolgimento del servizio sono contenute nel Capitolato tecnico prestazionale e sono condizioni vincolanti per le parti.

Dato atto, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che:

- l'oggetto del contratto che si intende stipulare con l'aggiudicatario consiste nella redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori presso l'ambito polisportivo Bottecchia così come dettagliatamente specificati nel Capitolato tecnico prestazionale;
- è stato acquisto il codice C.I.G. 94730819BC, richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;
- il fine del contratto è quello di dare attuazione al Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e all'Accordo sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo

Sport, quale Amministrazione responsabile, e il Comune di Pordenone, quale soggetto beneficiario del contributo e attuatore, rientrante nel P.N.R.R.;

- l'importo per l'esecuzione del servizio ammonta a di € 64.731,18, oltre a Inarcassa 4% per € 2.589,25 ed Iva 22% pari ad € 14.810,49, per complessivi € 82.130,92;
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante le procedure previste dell'articolo 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. e in modalità telematica, ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG;
- la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'articolo dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato tecnico prestazionale e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario;
- ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con applicazione di una penale.

Riferimenti normativi generali

Visti:

- il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
- l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'articolo 61 dello statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti;
- l'articolo 151, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, che dispone l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020 n. 120 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni.

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di fare proprie e di approvare le risultanze della procedura condotta nella piattaforma telematica eAppaltiFVG, attraverso la richiesta di offerta RDO (rfq_40370);
2. di affidare all'arch. Alberto Endrigo il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'opera 78.22 "Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti – Tennis Club – Manutenzione nello Stadio velodromo Bottecchia" verso il corrispettivo di € 64.731,18, oltre a Inarcassa 4% per € 2.589,25 ed Iva 22% pari ad € 14.810,49, per complessivi € 82.130,92, alle condizioni tutte della richiesta di offerta (rfq_40370) e dei documenti ad essa allegati;

3. di precisare che l'aggiudicazione è soggetta a condizione sospensiva e diverrà efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., solo a seguito dell'esito positivo degli avviati accertamenti sul possesso dei prescritti requisiti;
4. di impegnare la spesa complessiva di € 82.130,92, che trova copertura nel quadro economico allegato al presente atto, come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione
06	01	02	02	6012201 "Beni immobili: Manutenzione dello stadio velodromo Bottecchia PNRR - M5C2 INV 3.1 Sport e inclusione sociale	2022

P.F.U. 2.02.01.09.16 – Vincolo YR174 PNRR

5. di dare atto che l'importo complessivo del contratto di € 82.130,92 è finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, accertato al capitolo di entrata 42010207 nell'annualità 2022 e che rispetta le prescrizioni di cui alla legge 108/2021 e sarà soggetto all'applicazione del Protocollo d'Intesa stipulato tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comandante della Guardia di Finanza richiamato in premessa;
6. di precisare infine che:
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con applicazione di una penale;
 - il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell'art. dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute negli atti di gara e nell'offerta presentata dall'arch. Alberto Endrigo, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati;
 - l'affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria;
7. di dare atto che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è lo scrivente.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 09 novembre 2022

Il responsabile
GUIDO LUTMAN

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN GUIDO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 09/11/2022 16:28:46



**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA
UNITA OPERATIVA EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI**

DETERMINAZIONE

Oggetto: PNRR – Missione 5 Componente 2 Misura 3 Investimento 3.1 Cluster 2 – Opera n. 78.22 “Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti – Tennis Club – Manutenzione nello Stadio velodromo Bottecchia” – Affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, della direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Determinazione a contrattare, impegno fondi e affidamento del servizio all’arch. Alberto Endrigo. (CUP B52H22003540006 - CIG: 94730819BC).

N. det. 2022/0506/220

N. cron. 2828, in data 09/11/2022

Esecutiva in data 11/11/2022

**AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO
DI REGOLARITÀ CONTABILE**

E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**



COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	2022	3564	19/10/2022	1.000.000,00

Oggetto: **PRENOTAZIONE Q.E. OPERA N. 78.22 UE -NEXT GENERATION EU PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO3.1 POLISPORTIVO STADIO VELODROMO BOTTECCHIA - CAMPO ATLETICA AGOSTI - TENNIS CLUB - MANUTENZIONE**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Provvedimento: Determina Impegno n. 2564 / 2022, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

CIG:

CUP: B52H22003540006

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 6012201 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE DELLO STADIO VELODROMO OTTAVIO BOTTECCHIA - PNRR - M5C2 INV 3.1 - SPORT E INCLUSIONE SOCIALE

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 - Sport e tempo libero

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

III livello p.f. 01 - Beni materiali

IV livello p.f. 09 - Beni immobili

V livello p.f. 016 - Impianti sportivi

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	2	11/11/2022	82.130,92



Comune di Pordenone

Oggetto: **OPERA Q.E. N. 78.22 UE -NEXT GENERATION EU PNRR MISSIONE 5 - COMP.TE 2 - INV. 3.1
POLISP. STADIO VELODROMO BOTTECCHIA - CAMPO ATLETICA AGOSTI -TENNIS CLUB - AFF.
RED.NE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA**

Beneficiario: **ENDRIGO ALBERTO (735023)**

C/F NDRLRT68A13G888X P.iva
01339490938

VIA TROSET,82 - 33084 CORDENONS

Determina Impegno n. 2828 / 2022, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

CIG: 94730819BC

CUP: B52H22003540006

Lì, 11/11/2022

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 11/11/2022 13:10:29