

**COMUNE DI PORDENONE**

**PROVINCIA DI PORDENONE**

**AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TORRE  
DA REALIZZARSI IN PROJECT FINANCING**  
(art. 153 comma 19 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.)

**PROGETTO PRELIMINARE**



E.12

**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

PROPONENTI:

**Società di Ingegneria, di cui all'art.90, comma 2, b) del D.lgs 163/2006 e s.m.i.**

**CITYGOV S.r.l.**

Via Annarumma, 37/39 - 83100 Avellino

Piazza Borromeo, 1 - 20123 Milano



**PROJECT BUILDING ART S.r.l.**

Via Pavia, 22 - 00161 Roma

**P**ROJECT **B**UILDING **A**RT S.R.L.  
SOCIETÀ DI INGEGNERIA  
Via PAVIA, 22 - 00161 ROMA; TEL./FAX: 06-4440447

*Ottobre 2014*

**Comune di Pordenone - Provincia di Pordenone**  
**Ampliamento del cimitero di Torre da realizzarsi in Project financing**

| <b>Quadro Economico con divisione in stralci funzionali</b> | Un Mis | N. parti                      | Quantità |              | <b>Importo</b>        |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------|--------------|-----------------------|
| <b>A) Lavori</b>                                            |        |                               |          |              |                       |
| <b>PRIMO STRALCIO FUNZIONALE</b>                            |        |                               |          |              |                       |
| Demolizioni e movimenti terra                               | crp    |                               |          |              | € 50.268,83           |
| Costruzione loculi rifiniti e con lapide                    | crp    | <b>200</b>                    |          |              | € 220.513,81          |
| Costruzione ossari rifiniti e con lapidi                    | crp    | <b>144</b>                    | 144      |              | € 44.623,88           |
| Costruzione cappelle rifinite all'esterno                   | crp    | <b>6</b>                      | 6        |              | € 145.046,34          |
| Realizzazione nuova camera mortuaria                        | crp    |                               |          |              | € 25.320,74           |
| Realizzazioni Reti, Pavimentazioni ed arredi                | crp    |                               |          |              | € 66.440,45           |
| Spostamento fogna bianca esistente                          | crp    |                               |          |              | € 25.000,00           |
| <b>SECONDO STRALCIO FUNZIONALE</b>                          |        |                               |          |              |                       |
| Demolizioni e movimenti terra                               | crp    |                               |          |              | € 50.268,83           |
| Costruzione edificio a ballatoio (edificio curvo)           | crp    | <b>419 loculi e 85 ossari</b> | 419      |              | € 803.995,67          |
| Fornitura argano montaferetri                               | crp    |                               |          |              | € 14.500,00           |
| Realizzazioni Reti, Pavimentazioni ed arredi                | crp    |                               |          |              | € 16.610,11           |
| <b>Sommano</b>                                              |        |                               |          |              | <b>€ 1.462.588,65</b> |
| Oneri Sicurezza                                             | 2,00%  |                               |          |              | € 29.251,77           |
| <b>Importo Lavori:</b>                                      |        |                               |          |              | <b>€ 1.491.840,42</b> |
| <b>A) Totale LAVORI</b>                                     |        |                               |          |              | <b>€ 1.491.840,42</b> |
| <b>B) Somme a disposizione</b>                              |        |                               |          |              |                       |
| 01 - IVA su lavori                                          | 10,00% |                               |          |              | € 149.184,04          |
| 02 - Spese tecniche generali inclusi oneri CNPAIA           |        |                               |          |              |                       |
| a) spese tecniche e di consulenza legale e commerciale      | 10,00% |                               |          | € 149.184,04 |                       |
| b) spese sostenute per la proposta:                         | 2,50%  |                               |          | € 43.515,41  |                       |
| c) spese varie                                              |        |                               |          |              |                       |
| pubblicazioni, commissione di gara, ecc                     |        |                               |          | € 10.000,00  |                       |
| collaudi amministrativi e statici                           |        |                               |          | € 15.000,00  |                       |
| Responsabile del Procedimento                               | 2,00%  |                               |          | € 29.836,81  |                       |
| 03 - Imprevisti e varie                                     | 3,00%  |                               |          | € 44.755,21  |                       |
| Sommano voci 02+03                                          |        |                               |          |              | € 292.291,48          |
| 04 - IVA su somme 02+03                                     | 22,00% |                               |          |              | € 64.304,12           |
| <b>B) Totale Somme a disposizione</b>                       |        |                               |          |              | <b>€ 505.779,64</b>   |
| <b>TOTALE</b>                                               |        |                               |          |              | <b>€ 1.997.620,07</b> |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Investimento</b> | <b>€ 1.784.131,90</b> |
| <b>IVA</b>          | <b>€ 213.488,17</b>   |

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BARONE PASQUALE  
CODICE FISCALE: BRNPQL65D04H785U  
DATA FIRMA: 27/07/2015 09:54:09  
IMPRONTA: 9FFA694504BA2482A86D8187B29E7E4E6D7C6F2DF462EBEC379344CD3C16ACE26D7C6F2DF462EBEC379344CD3C16ACE2B3972ADE9ED9913B7397B599D3EA5CA1B3972ADE9ED9913B7397B599D3EA5CA19568C492A8D87FB62016A55FE5A0CAD79568C492A8D87FB62016A55FE5A0CAD7D214822EDDFDC5CF40F294899D99CED7

NOME: GUIDO LUTMAN  
CODICE FISCALE: LTMGDU65E08L483B  
DATA FIRMA: 17/12/2015 12:15:04  
IMPRONTA: 6FD86330D6D8B0AC03D305B6AD6A20555F1859E0F5E8A55C9A0526BBC6EEF15B5F1859E0F5E8A55C9A0526BBC6EEF15BD1EC55BD078C84F21EEA094DE6FF668BD1EC55BD078C84F21EEA094DE6FF668B70183AAFEFBF087537FAD2364233E019270183AAFEFBF087537FAD2364233E0192AA135E5E1C856F2159E774F4575B0882

NOME: PEROSA PRIMO  
CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C  
DATA FIRMA: 17/12/2015 18:09:47  
IMPRONTA: C06F391DE8885A5871A120F6EDA90F97D286C9C6529213DC4F88626AF3E4BF30D286C9C6529213DC4F88626AF3E4BF30104369156D2FC5BAD3F7A487241D692E104369156D2FC5BAD3F7A487241D692E5B48CF72081C998622143EB035D09EAB5B48CF72081C998622143EB035D09EAB6C86596DBE60A00D07077F3560200BAD

NOME: MICHELE BORTOLUSSI  
CODICE FISCALE: BRTMHL67T04I403K  
DATA FIRMA: 19/12/2015 07:46:21  
IMPRONTA: 3A63889D38DB1146C3A25CBB9CF8E7F70CB26F306F18B30D57E69C97636B22E10CB26F306F18B30D57E69C97636B22E10E1FF4A3D4BDA57F02F7F7D69DE6E4A30E1FF4A3D4BDA57F02F7F7D69DE6E4A35CB53CC2EF069E429F2396E64A106AAB5CB53CC2EF069E429F2396E64A106AAB5FFA2723094A3FC833BB130B34CD509B

NOME: PEROSA PRIMO  
CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C  
DATA FIRMA: 21/12/2015 10:02:56  
IMPRONTA: 2DB30299D4DAE9423C28C8909A9CC3706B60CA92A84BF7C141B82D1AA4DBE3046B60CA92A84BF7C141B82D1AA4DBE30488DAC84F95C7C2DD6F79D2F7ED90C39688DAC84F95C7C2DD6F79D2F7ED90C396479A3544FEFADBCE240194CC0752463E479A3544FEFADBCE240194CC0752463E7FB16370DFE47C6AFF0E715A0E106194

NOME: CLAUDIO PEDROTTI  
CODICE FISCALE: PDRCLD50L22A952A  
DATA FIRMA: 07/01/2016 13:20:50  
IMPRONTA: 4C62702B7B4F67B5B35D1C861C87366AEFD01D12C941748A97DAC26F57CBC901EFD01D12C941748A97DAC26F57CBC901161597E16F9E5582CCEB13A4B3113EAD161597E16F9E5582CCEB13A4B3113EAD09F9CA4DE6C1BF7FC07C40C154A562F209F9CA4DE6C1BF7FC07C40C154A562F24CB325EC6EA4B7066B6A0B281B03989F