



## Comune di Pordenone

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- U.O.C. LAVORI PUBBLICI E PNRR -

### DETERMINAZIONE

**Oggetto: Opera n. 61.21 - Unione europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” - “Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale”. Aggiudicazione ed affidamento appalto integrato a I.C.E.P. s.r.l. (C.U.P. B51B21001360005 – CIG 99941422E2).**

**N. det. 2023/120**

**N. cron. 2481, in data 25/09/2023**

### IL RESPONSABILE

#### **Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione**

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore ora denominato “VII - Opere Pubbliche e Gestione del Territorio” al dirigente a tempo indeterminato arch. Ivo Rinaldi, con decorrenza 01.01.2022 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica.

Vista la determinazione dirigenziale numero cronologico 2727 del 28 ottobre 2022 con cui il dirigente del Settore VII ha conferito al sottoscritto arch. Guido Lutman l'incarico di Posizione Organizzativa dell'Unità Operativa Complessa “Lavori Pubblici e PNRR”; collocata presso il Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino 30 novembre 2026.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2022 del 19.12.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo di riferimento 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 58/2022 del 19.12.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025, la nota integrativa al bilancio ed i relativi allegati e il programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, l'elenco annuale 2023, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi elaborati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.382 del 28.12.2022 di approvazione P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) 2023/2025 parte finanziaria;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31.01.2023, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025” esecutiva ai sensi di legge.

#### **Presupposti di fatto**

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 12.02.2021 n. 2021/241 istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la missione 5 componente 2 investimento 2.1 del PNRR prevede “investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;
- il Comune di Pordenone in data 01.06.2021 ha chiesto un contributo ministeriale per la rigenerazione urbana ai sensi del DPCM 21.01.2021, rientrante nel PNRR, per l’Opera 61.21 “Rigenerazione dell’area esterna dell’aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale”;
- l’assegnazione delle risorse è avvenuta con il decreto interministeriale del 30.12.2021 e con il disposto di cui all’art. 28 c.1 del Decreto legge 1° marzo 2022 è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana;
- in data 12.05.2022 è stato sottoscritto l’Atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno a valere sul PNRR M5C2I2.1 per l’Opera 61.21 “Rigenerazione dell’area esterna dell’aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale” CUP B51B21001360005, con target m<sup>2</sup> 390, e con un importo complessivo dell’opera pari a € 900.000,00 (importo contributo € 835.000,00).

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 26.09.2022, avente ad oggetto “variazione al bilancio di previsione 2022/2024 per nuove entrate e spese ed applicazione dell’avanzo di Amministrazione”, con cui:

- è stato adottato lo schema di aggiornamento delle variazioni al bilancio riepilogate nell’allegato A “Variazione di bilancio esercizio 2022”;
- è stato approvato l’allegato B “DUP – Programma triennale delle Opere Pubbliche” che evidenzia le integrazioni agli stanziamenti delle opere previste ovvero i nuovi investimenti;
- tra gli interventi inseriti con aggiornamento n. 3 del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 vi è anche l’intervento denominato: Opera 61.21 “Rigenerazione dell’area estera dell’aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale” con quadro economico di complessivi € 900.000,00 (CUP B51B21001360005);

Richiamata la determinazione dirigenziale n. cron. 2566 del 18.10.2022 con la quale l’arch. dr. Flavia Bomben è stata nominata Responsabile unico del procedimento dell’Opera 61.21 e costituito il gruppo di lavoro.

Ricordato che in relazione all’opera in argomento:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 295 del 27.10.2022 è stato approvato il progetto di servizi per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnica economica, del progetto definitivo e della direzione lavori;
- con determinazione n. 2865 del 14.11.2022 è stato affidato il servizio di architettura e ingegneria relativo al progetto di fattibilità tecnico economico, progetto definitivo e direzione lavori per l’opera 61.21 all’arch. Giuliana Raffin di Pordenone;
- con determinazione n. 3299 del 07.12.2022 è stato affidato il servizio di coordinamento in fase progettuale e in esecuzione all’ing. Giuseppe Formaio di Pordenone;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 381 del 22.12.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 20.04.2023 è stato approvato il progetto definitivo, da porre a base di gara dell’appalto integrato;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 131/2023 del 04.05.2023 è stata approvata la variazione di bilancio con la quale si è provveduto a variare in aumento ed approvare il quadro economico dell’opera;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 04.05.2023 è stato adottato l'aggiornamento n. 3 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dell'Elenco annuale 2023 recependo la variazione in aumento del quadro economico dell'opera in oggetto di cui alla sopra citata deliberazione 131/2023;

Dato atto che:

- con determinazione n. 1179 del 10.05.2023 è stata approvata la documentazione di gara relativa alla procedura negoziata per l'appalto integrato ex art. 59 c. 1 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come derogato dall'art. 48, c. 5, della L. 108/2021 che prevede l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori relativi all'opera "61.21 " Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale" B51B21001360005 – CIG 98137556D1, per un importo a base di gara soggetto a ribasso di complessivi € 636.505,48, oltre a € 15.000,00 per oneri della sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso, € 62.900,00 per IVA 10% sui lavori ed € 5.149,25 IVA 22%, € 900,22 di contributo integrativo ed € 410,00 per Contributo gara ANAC;
- in data 12.05.2023 è stata avviata nel portale E-Appalti FVG la procedura negoziata tender 33223, Rdo 48644, rivolta a 6 operatori economici, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con termine di presentazione delle offerte fissato alle h. 12:00 del 05.06.2023;
- nei succitati termini sulla suindicata Rdo non è pervenuta alcuna offerta, come da verbale datato 05.06.2023 conservato agli atti dell'ufficio, pertanto con determinazione n.1808 del 10.07.2023 la procedura di gara è stata dichiarata deserta e conseguentemente si è proceduto allo svincolo delle della somma di € 720.454,95, prenotata con determina a contrattare n. 1179 del 10.05.2023.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 192 del 06.07.2023 con la quale si è provveduto, recependo le motivazioni indicate dal Responsabile unico del procedimento nella relazione conservata agli atti, ad approvare, come modifica al progetto definitivo già approvato dell'opera in oggetto, la Relazione, il Computo metrico estimativo, l'Elenco prezzi unitari, l'analisi prezzi, il Quadro incidenza manodopera ed il Capitolato speciale d'Appalto e si è approvato altresì il relativo quadro economico il cui importo complessivo rimane invariato e pari ad € 1.100.000,00.

Precisato che l'Opera 61.21 di complessivi € 1.100.000,00 risulta finanziata come segue:

- per € 835.000,00 al Capitolo 1052290 - "Beni immobili: Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale PNRR - M5C2 INV 2.1 Rigenerazione urbana" – P.F.U. 2.02.01.09.03 "Fabbricati ad uso scolastico" C.C. 512 "Lavori pubblici", finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR;
- per € 65.000,00 al Capitolo 1062241 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" - P.F.U. 2.02.03.05.1 - C.C. 513 "Centrale di committenza" – finanziati con fondi propri dell'Ente;
- per € 200.000,00 al Capitolo 1052208 "Beni immobili: Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale - PNRR - M5C2 INV 2.1- Rigenerazione urbana - cofinanziamento - CUP B51B21001360005" – P.F.U. 2.02.01.09.03 "Fabbricati ad uso scolastico" - C.C. 512 "Lavori pubblici" – finanziati con fondi propri dell'Ente.

Ricordato che con determinazione a contrattare, cron. n. 1993 del 31.07.2023, divenuta esecutiva in pari data, è stata avviata in data 04.08.2023 sul Portale Acquisti Appalti FVG url <https://eappalti.regione.fvg.it>, la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023 per l'appalto congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori relativi all'opera in oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione e relativi criteri motivazionali indicati nel disciplinare di gara.

Dato atto che:

- il bando di gara a procedura aperta (prot. n. 61331 del 01.08.23) avente ad oggetto “Procedura aperta relativa all'Appalto integrato del servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'Opera n. 61.21 “Rigenerazione dell'area esterna dell'aula Magna del Centro Studi con la realizzazione di un Padiglione Polifunzionale”, finanziata con Next Generation EU - PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana. CUP B51B21001360005 CIG 99941422E2 è stato pubblicato nella Gazzetta della Repubblica Italiana n. 89 del 04.08.2023, in un quotidiano a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale, all'Albo Pretorio, nel sito web del Comune di Pordenone e all'Osservatorio regionale;
- l'intera procedura di gara è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito “Portale”) all'interno dell'area “RDO on line rfq\_52633”.

Dato atto che:

- dal verbale generato dalla Piattaforma telematica si evince che entro il termine del 04.09.2023 ore 12:00, così come previsto nel bando di gara, sono pervenuti nr. 3 (tre) plichi così intestati:
  1. Bozzetto s.a.s. di Bozzetto Antonino & c.;
  2. I.C.E.P. s.r.l.;
  3. Impresa Edile Pavan s.n.c.;
- nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata dai suddetti concorrenti sono state rilevate alcune irregolarità della documentazione da essi presentata, tempestivamente sanata tramite risposta al soccorso istruttorio esperito attraverso la relativa area di messaggistica della Piattaforma, si è dunque potuto procedere con l'ammissione dei tre concorrenti alla successiva fase di gara con adozione di determina cron. n. 2325 del 07.09.2023, provvedimento pubblicato e notificato ai concorrenti per il tramite della piattaforma;
- con determinazione dirigenziale n. 2023/114, cron. 2337, del 07.09.2023 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la gara in oggetto composta dal sottoscritto arch. Guido Lutman (Presidente), dall'arch. Sonia Burino (Commissario) e dall'ing. Stefano Disarò (Commissario), tutti dipendenti del Comune di Pordenone;
- dai verbali tutti redatti e generati dalla Piattaforma telematica nonché quelli della Commissione giudicatrice, risulta che la miglior offerta per la gara in oggetto è stata presentata dalla società I.C.E.P. s.r.l. di Pordenone ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 100, ed offerto un ribasso del 1% (uno) sul prezzo del servizio a base di gara;
- l'impresa I.C.E.P. s.r.l. ha designato quale progettista ai sensi dell'art. 44, comma 3, D.Lgs. 36/2023 lo Studio di Progettazione 5P di Pordenone.

Precisato che il nominato RUP ha ricevuto in data 21.09.2023, dalla U.O.C. Centrale Unica di Committenza la suddetta migliore offerta e la dichiarazione a corredo della stessa per le verifiche di competenza e per la formulazione della proposta di aggiudicazione.

Richiamata la nota del RUP di data 22.09.2023 dalla quale si evince l'esito favorevole della verifica della congruità dell'offerta.

Dato atto che nei confronti dell'aggiudicataria sono stati avviati gli accertamenti di legge in ordine al possesso da parte della stessa dei prescritti requisiti, anche tramite il sistema FVOE

Richiamato qui di seguito il quadro economico dell'opera in oggetto, da ultimo aggiornato ed approvato con determinazione n. 1993 del 31.07.2023, dove alle voci A.3, B.3, A.4, B.1 e B.2 trova copertura la spesa per l'esecuzione dell'appalto in oggetto:

<b>A</b>		<b>LAVORI</b>		
----------	--	---------------	--	--

	A.1	Lavori Edili	€ 704.912,50	
	A.2	oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso d'asta	€ 15.000,00	
	<b>A.3</b>	<b>SOMMANO lavori e sicurezza</b>	<b>€ 719.912,50</b>	
	A.4	Progetto esecutivo	€ 24.700,81	
	A	<b>SOMMANO A)</b>		<b>€ 744.613,31</b>
<b>B</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	B.1	Contributo integrativo 4% di A.4	€ 988,03	
	B.2	iva 22% di A4+B1	€ 5.651,55	
	B.3	iva 10% di A3	€ 71.991,25	
	B.4	spese tecniche compreso oneri ed IVA	€ 147.000,00	
	B.5	Incentivi	€ 12.400,00	
	B.6	Contributo ANAC	€ 825,00	
	B.7	Allacciamenti	€ 10.000,00	
	B.8	Imprevisti	€ 4.530,86	
	B.9	Spese pubblicità, commissioni e pareri	€ 5.000,00	
	B.10	Opere di Completamento	€ 97.000,00	
	<b>B</b>	<b>SOMMANO B)</b>		<b>€ 355.386,69</b>
<b>A+</b> <b>B</b>		<b>TOTALE A) + B)</b>		<b>€ 1.100.000,00</b>

Richiamato il Protocollo d'intesa stipulato in data 18/02/2022 tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comando della Guardia di Finanza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17/02/2022, improntato alla reciproca collaborazione nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l'iter di concessione, di competenza del Comune di Pordenone, con particolare riferimento ai flussi di spesa conseguenti all'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR.

### Presupposti di diritto

Richiamati:

- il D.Lgs. 36/2023 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
- il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e ss.mm.ii.;
- le regole dettate dal bando di gara protocollo n. 46642 del 13.06.23, dal disciplinare di gara e dal finanziamento.

### Motivazione

Ritenuto pertanto, sussistendo l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera:

- di prendere atto ed approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l'operato del seggio di gara come risultante dai verbali redatti tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG attraverso la richiesta di Offerta RDO (rfq\_52633) e conservati agli atti;
- di prendere atto della nota datata 22.09.2023, con la quale il RUP propone di affidare l'appalto in oggetto alla I.C.E.P. s.r.l.;
- di aggiudicare l'appalto per la realizzazione dell'opera 61.21 "Rigenerazione dell'area estera dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale" all'impresa I.C.E.P. s.r.l. con sede legale in Pordenone, Via della Tesa N. 1/A, P.Iva. 00074610932, verso il corrispettivo di € 589.930,22 oltre ad € 15.000,00 per oneri della sicurezza, € 133.724,20 per costi della manodopera, ad € 978,15 per contributo integrativo sul servizio di progettazione, € 56.547,64 relativi all'Iva 10% sui lavori e ad € 5.595,03 relativi all'IVA al 22% sul servizio di progettazione, e così complessivi € 801.774,75, quantificati come segue:

Base d'asta	€ 595.889,11;
Ribasso percentuale 1%	
Ribasso in cifra	- € 5.958,89
<b>Totale</b>	<b>€ 589.930,22</b>
Importo ribassato lavori	€ 565.476,42
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.000,00
Costi Manodopera non soggetti a ribasso	€ 133.724,20
Importo ribassato servizi ingegneria e architettura	€ 24.453,80
Iva 10% sui lavori	€ 71.420,06
Contributo integrativo 4% su servizi ingegneria e architettura	€ 978,15
Iva 22% su servizi ingegneria e architettura	€ 5.595,03
<b>TOTALE</b>	<b>€ 816.647,66</b>

Ritenuto, altresì, in ragione dell'importo di aggiudicazione, come risultante dall'istruttoria del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, di dover dichiarare l'economia di € 6.596,48 sugli impegni di spesa assunti con determinazione n. 1993 del 31.07.2023 come segue:

- n. 2023/364.6 per € 5.321,80
- n. 2023/2163.3 per € 1.274,68

riportando la riduzione d'impegno all'interno del quadro economico dell'opera che viene aggiornato ed approvato con il presente provvedimento.

Ricordato ad ogni buon conto che:

- l'aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace all'esito positivo degli accertamenti di legge in ordine al possesso da parte dell'aggiudicataria I.C.E.P. s.r.l. dei prescritti requisiti, già avviati anche tramite FVOE;
- l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dall'aggiudicataria faranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà successivamente stipulato.

Precisato che

- le risultanze della predetta procedura verranno comunicate tempestivamente e comunque entro il termine non superiore a cinque giorni dalla data di esecutività della presente determinazione ai soggetti elencati all'articolo 90, comma 1 lett. b) e c) del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni;
- il contratto verrà stipulato in forma elettronica, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 36/2023, sulla base delle condizioni contenute negli atti di gara e nella lettera d'invito gara e nell'offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati.

## Riferimenti normativi generali

Visti:

- il D.Lgs n. 36 del 31.03.2023;
- l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'articolo 61 dello statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti;
- l'articolo 151, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, che dispone l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020 n. 120;
- il D.L. 77/2021 convertito con modificazione dalla L. 29/07/2021 n. 108;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni.

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa.

### DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare la documentazione di gara per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori afferenti l'Opera 61.21 "Rigenerazione dell'area estera dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale", contenute nei verbali generati automaticamente dalla piattaforma telematica eAppalti FVG, conservati agli atti e nella piattaforma telematica stessa nell'apposita area "Verbali" della RDO online, a disposizione dei concorrenti e nei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, conservati agli atti;
2. di aggiudicare e affidare la progettazione e l'esecuzione dell'opera in parola all'Impresa I.C.E.P. s.r.l., con sede legale in Pordenone, Via della Tesa N. 1/A, P.Iva. 00074610932 alle condizioni tutte dell'offerta tecnica e dell'offerta economica (rfq\_52633) da quest'ultima presentata, che faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto;
3. di precisare che la ditta affidataria ha designato quale progettista indicato ai sensi dell'art. 44, comma 3, D. Lgs. 36/20232023 lo Studio di Progettazione 5P di Pordenone;
4. di precisare altresì che l'aggiudicazione è soggetta a condizione sospensiva e diverrà efficace, solo a seguito dell'esito positivo degli avviati accertamenti sul possesso dei prescritti requisiti;
5. di aggiornare in ragione del suindicato importo di affidamento, il quadro economico dell'opera, come qui di seguito riportato:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
A.1	Lavori edili	€ 699.200,62
A.2	Oneri della sicurezza	€ 15.000,00
<b>A.3</b>	<b>SOMMANO lavori e sicurezza</b>	<b>€ 714.200,62</b>

	A.4	Progetto esecutivo imponibile	€ 24.453,80
	<b>A</b>	<b>SOMMANO A)</b>	<b>€ 738.654,42</b>
<b>B</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	B.1	Contributo integrativo 4% di A.4	€ 978,15
	B.2	IVA 10% di A3	€ 71.420,06
	B.3	IVA 22% di A6	€ 5.595,03
	B.4	Spese tecniche compreso oneri e IVA	€ 147.000,00
	B.5	Incentivi	€ 12.400,00
	B.6	Contributo ANAC	€ 825,00
	B.7	Allacciamenti	€ 10.000,00
	B.8	Imprevisti	€ 4.530,86
	B.9	Spese commissioni, pareri	€ 5.000,00
	B.10	opere di completamento	€ 97.000,00
	B.11	economie di gara	€ 6.596,48
	<b>B</b>	<b>SOMMANO B)</b>	<b>€ 361.345,58</b>
<b>A+B</b>		<b>TOTALE A)+B)</b>	<b>€ 1.100.000,00</b>

6. di dare atto che la spesa complessiva di € 816.647,66 trova copertura nel quadro economico dell'opera di cui sopra alla voce A.3 per i lavori pari ad € 714.200,62, B.2 per l'Iva al 10% su questi ultimi pari ad € 71.420,06, A.4 per la progettazione esecutiva pari ad € 24.453,80, B.1 per il contributo integrativo al 4% pari ad € 978,15 e B.3 per l'Iva al 22% sull'imponibile della progettazione pari ad € 5.595,03 e viene imputata come segue

Importo	Missione	Progr.	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scad. obb.ne	Impegno
€ 657.639,28	01	05	2	2	<b>1052290</b> Rigenerazione dell'area esterna dell'Aula Magna del Centro Studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale - PNRR - M5C2 Inv 2.1 - Rigenerazione Urbana - CUP B51B21001360005 Vincolo YR144-PNRR CC 512 Lavori Pubblici	2023	2023/364.6
€ 157.518,39	01	05	2	2	<b>1052208</b> Beni Immobili: rigenerazione dell'area esterna dell'Aula Magna del Centro Studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale - PNRR - M5C2 INV 2.1 - Rigenerazione Urbana - Cofinanziamento - CUP B51B21001360005 Vincolo YA12 CC 512 Lavori Pubblici	2023	2023/2163.3
€ 1.489,99	01	06	2	2	<b>1062241</b> Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Vincolo YA201 CC 513 Centrale di Committenza	2023	2023/656.4

(P.F.U. 2.02.01.09.019 per 1052290 e 1052208; P.F.U. 2.02.02.05.001 per 1062241)

7. di dare atto che l'importo complessivo del contratto di € 816.647,66 è finanziato per € 657.639,28



con fondi PNRR M5C2I2.1 Rigenerazione Urbana accertati al capitolo 42010198, per € 159.008,38 con fondi propri e che rispetta le prescrizioni di cui alla legge 108/2021 e sarà soggetto all'applicazione del Protocollo d'Intesa stipulato tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comandante della Guardia di Finanza richiamato in premessa;

8. di dichiarare, in ragione del suddetto affidamento, l'economia complessiva di € 6.596,48 sull'impegno di spesa: n. 2023/364.6 per € 5.321,80 e n. 2023/2163.3 per € 1.274,68 assunti con determinazione n. 1993 del 31.07.2023, somma confluita all'interno della voce B.11 "Economie di gara";
9. di comunicare le risultanze della predetta procedura tempestivamente e comunque entro il termine non superiore a cinque giorni dalla data di esecutività della presente determinazione ai soggetti elencati all'articolo 90, comma 1, lettera b) e c) del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
10. di precisare che:
  - dell'accertamento positivo delle verifiche di legge verrà dato conto all'atto della stipulazione del contratto;
  - il Comune, come previsto dall'art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, si riserva di procedere con la consegna anticipata del servizio in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
  - nel caso in cui dalle verifiche effettuate risultassero difformità rispetto alle dichiarazioni rese in sede di gara, l'Amministrazione valuterà le eventuali circostanze esimenti, secondo le disposizioni dell'ANAC in materia e, se del caso, revocherà tempestivamente l'affidamento, incamererà la cauzione provvisoria e attiverà tutti i conseguenti adempimenti di legge; procederà quindi allo scorrimento della graduatoria e all'affidamento al concorrente risultato secondo classificato;
  - il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute negli atti di gara e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati;
  - l'affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria;
11. di dare atto che ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
12. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è il sottoscritto.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Pordenone, 25 settembre 2023

Il responsabile  
GUIDO LUTMAN

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN GUIDO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 25/09/2023 14:42:50



- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -

- U.O.C. LAVORI PUBBLICI E PNRR -

---

**DETERMINAZIONE**

**Oggetto: Opera n. 61.21 - Unione europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” - “Rigenerazione dell'area esterna dell'aula magna del centro studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale”. Aggiudicazione ed affidamento appalto integrato a I.C.E.P. s.r.l. (C.U.P. B51B21001360005 – CIG 99941422E2).**

**N. det. 2023//120**

**N. cron. 2481, in data 25/09/2023**

**Esecutiva in data 28/09/2023**

AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO  
DI REGOLARITÀ CONTABILE  
E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
SABRINA PAOLATTO

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 28/09/2023 12:22:04