



Comune di Pordenone

UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 111.12 P.I.S.U.S. A4C Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di Largo San Giorgio. Determinazione a contrattare per affidamento lavori, approvazione bando e atti di gara. CUP: B53G11000150001 – CIG 76897305F0

N. det. 2018/0503/134

N. cron. 2686, in data 15/11/2018

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale è stato conferito all'arch. Maurizio Gobbato l'incarico dirigenziale del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, con decorrenza 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco.

Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 1650 del 30 settembre 2016 con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa dell'U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore - Patrimonio alla sottoscritta dottoressa Alessandra Predonzan con l'attribuzione delle deleghe in materia di servizi amministrativi e patrimonio.

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 20.12.2017, con oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020, della nota integrativa e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 08.02.2018 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2018-2020.

Presupposti di fatto

Premesso che:

- nell'ambito delle iniziative a valere sul POR FESR 2007-2013, Asse IV, Attività 4.1.a, è stato adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1° giugno 2011, il bando (pubblicato sul B.U.R. n. 24 di data 15 giugno 2011) per il sostegno, a favore dei Comuni della regione, di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS);
- il Comune di Pordenone, con deliberazione di Giunta n. 223 del 26 agosto 2011 ha espresso la volontà di accedere ai finanziamenti del suddetto bando ed in data 1 dicembre 2011 ha presentato la relativa domanda di accesso al finanziamento;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1538 del 5 agosto 2011, n. 2026 del 27 ottobre 2011, n. 681 del 23 aprile 2012, n. 1596 del 13 settembre 2012, n. 2263 del 13 dicembre 2012, n. 2556 del 18 dicembre 2014 il bando PISUS è stato più volte modificato;



Comune di Pordenone

- con deliberazione della Giunta regionale n. 515 del 21 marzo 2014 è stata approvata l'adesione al Piano di azione e coesione della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito PAC), garantendo la continuità agli interventi relativi al PISUS previsti dalla Linea 4.1.A del POR FESR 2007-2013 non più tramite il cofinanziamento del Programma operativo POR FESR bensì tramite la copertura finanziaria del PAC, finanziato dalle risorse meramente statali derivanti dal Fondo di rotazione di cui alla Legge 183/1987;
- in data 23 dicembre 2014 la Direzione Centrale Attività Produttive ha comunicato a questo Comune, ai sensi dell'art. 30 comma 9 del Bando PISUS, l'assegnazione in via definitiva del contributo individuato con il Decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 29 luglio 2014, n. 3024/PRODRAF pubblicato sul BUR n. 33 del 13 agosto 2014;
- in data 6 febbraio 2015 è stata sottoscritta la convenzione tra l'Amministrazione regionale – Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali – Servizio pianificazione e programmazione strategica territoriale, in qualità di struttura regionale attuatrice e il Comune di Pordenone, capofila del PISUS denominato “Pordenone in_rete”, in qualità di organismo intermedio, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Regolamento per l'attuazione del piano di azione coesione Friuli Venezia Giulia, emanato con D.P.Reg n. 088/Pres del 15 maggio 2014;
- con decreto n. 978/PRODRAF/SPPST del 02 aprile 2015 il responsabile del Servizio sviluppo economico locale della Regione FVG ha assegnato al Comune di Pordenone, in qualità di organismo intermedio, per la realizzazione del progetto integrato denominato “Pordenone In_Rete”, le risorse già impegnate con Decreto del Direttore Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 3024/PRODRAF del 29 luglio 2014, complessivamente ammontanti ad € 5.154.825,20, a fronte di una spesa ammessa a contributo per la realizzazione dei singoli interventi, al netto delle entrate, pari ad un totale di € 7.057.231,16 (come riportate in dettaglio per singole voci di spesa nell'allegato A facente parte del decreto), a valere sul fondo speciale POR FESR 2007-2013 di cui alla legge regionale n. 7/2008, articolo 24. Tale decreto di finanziamento prevede quale termine ultimo per i pagamenti la data del 31 dicembre 2019, e termine ultimo di rendicontazione la data del 31 marzo 2020;
- con successivo decreto n. 3095/PROTUR del 24 agosto 2018 il Direttore Centrale Attività Produttive della Regione FVG ha, tra le altre, impegnato le risorse non ancora erogate pari a € 3.954.825,29 a favore del Comune di Pordenone in qualità di Organismo Intermedio, per la realizzazione del progetto integrato denominato “Pordenone_in rete”; tale impegno di fondi è stato effettuato sul bilancio regionale, svincolando di fatto la parte di finanziamento PISUS non ancora erogata dalle risorse meramente statali del Piano di Azione e Coesione;
- tra gli interventi inclusi nel progetto PISUS rientra anche il progetto denominato “PISUS A4 -Riqualificazione, opere infrastrutturali, arredo urbano di corso Vittorio Emanuele II, via Mazzini e largo San Giorgio”, per il quale era stata prevista una spesa complessiva di € 2.489.000,00, come da progetto preliminare redatto da personale tecnico dell'Amministrazione comunale, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 276/2011 dell'11 novembre 2011;
- l'Amministrazione comunale ha inserito l'intervento in parola nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 al n. 111.12, per un importo complessivo di € 2.538.487,61 aggiornato per dare copertura alle somme non ammesse a contributo e anche in ragione del tempo trascorso dall'approvazione del progetto preliminare;
- con determinazione numero cronologico 1816 del 20 ottobre 2016, per ragioni legate alla tipologia e natura degli interventi da realizzare in tre luoghi diversi, che comportano anche tematiche e scelte progettuali diversificate, si è ritenuto di suddividere l'opera in tre distinti interventi denominati:
 - o • PISUS A4a – Corso Vittorio Emanuele dell'importo complessivo di € 585.900,00
 - o • PISUS A4b – Via Mazzini dell'importo complessivo di € 1.021.100,00
 - o • PISUS A4c – largo San Giorgio dell'importo complessivo di € 931.487,61



Comune di Pordenone

- provvedendo anche all'approvazione dei singoli quadri economici derivanti dalla suddivisione dell'intervento;
- con nota protocollo n.70424/P del 21 ottobre 2016 l'Organismo Intermedio ha chiesto, tra l'altro, l'approvazione della variazione del quadro economico dell'intervento A4, inviando contestualmente alla struttura regionale la suddetta determinazione numero cronologico 1816 del 20 ottobre 2016 con la quale sono stati aggiornati il quadro economico complessivo dell'opera nonché i singoli quadri economici derivanti dalla suddivisione dell'intervento complessivo;
 - con decreto n. 21/PROTUR dell'11.01.2017 il responsabile del Servizio sviluppo economico locale della Regione FVG ha:
 - o rideterminato l'articolazione della spesa ammissibile a contributo per l'intervento A4;
 - o approvato i quadri economici relativi ai singoli lotti che compongono l'intervento A4 nel suo complesso;
 - o autorizzato il Comune a procedere ad appalti di lavori distinti tenendo conto che le soglie da applicare, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti, sono da riferire all'opera complessiva oggetto di contributo.

Vista la determinazione dell'Organismo Intermedio n. 1740 dell'1/8/2018 con cui:

- è stata autorizzata la modifica ai quadri economici delle opere A4A, A4B e A4C, escluse le voci contributo ANAC e la parte di spese di progettazione maggiore al 10% di A nell'opera A4c e corrispondente IVA, in quanto spese non ammissibili;
- si è preso atto che la voce di spesa "A) Lavori" delle opere A4A e A4C sono state variate entro il valore massimo del 20% di quanto ammesso originariamente a contributo e che le singole voci dei quadri economici come aggiornati tengono conto correttamente delle percentuali massime di contributo di cui al Bando Pisu;
- è stata determinata la spesa ammissibile dell'intervento A4 che aumenta da € 1.860.599,24 ad € 2.077.744,83.

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 247/2018 del 18 settembre 2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera 111.12 P.I.S.U.S. A4C Lavori di riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di Largo San Giorgio.

Visto l'ultimo quadro economico approvato dell'opera, che si riporta:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO P.I.S.U.S. A4c	QUOTA CONTRIBUTO	QUOTA COMUNE	
A) LAVORI A BASE D'ASTA	€ 735.000,00	€ 306.827,06	€ 428.172,94
A1 Largo San Giorgio			
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1 Imprevisti	€ 2.131,21		€ 2.131,21
B2 IVA su altre spese	€ 73.860,66	€ 51.784,94	€ 22.075,72
Iva appalto	€ 73.500,00	€ 51.784,94	€ 21.715,06
Iva allacciamenti	€ 360,66		€ 360,66
IVA su progettazione, altre spese per acquisto terreni/edifici, consulenze commissari e pubblicità	€ 19.444,53	€ 11.238,45	€ 8.206,08
Incarico RTP	€ 11.178,24	€ 8.031,57	€ 3.146,67
economia	€ 7.618,19	€ 3.123,65	€ 4.494,54
Pubblicità gara professionisti	€ 115,84	€ 83,23	€ 32,61
Pubblicità gara lavori	€ 171,60		€ 171,60
indagini geotecniche	€ 180,33	€ 0,00	€ 180,33
collaudo	€ 180,33	€ 0,00	€ 180,33
B4 Spese di progettazione e studi	€ 19.451,53	€ 11.238,45	€ 8.213,08



Comune di Pordenone

Incarico RTP	€ 11.178,24	€ 8.031,57	€ 3.146,67
economia	€ 7.618,19	€ 3.123,65	€ 4.494,54
collaudo	€ 294,44	€ 83,23	€ 211,21
indagini geotecniche	€ 180,33	€ 0,00	€ 180,33
Incentivi	€ 180,33	€ 0,00	€ 180,33
B5 Accantonamenti di legge e indennizzi per interruzione pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B6 Acquisizione di beni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B7 Acquisizione di servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B8 Lavori non in appalto (inclusi allacciamenti)	€ 1.639,34	€ 0,00	€ 1.639,34
Allacciamenti	€ 1.639,34	€ 0,00	€ 1.639,34
B9 Spese per consulenze, commissari e pubblicità lavori	€ 2.306,48	€ 941,58	€ 1.364,90
Commissioni aggiudicatrici	€ 783,92	€ 563,25	€ 220,67
Contributo ANAC	€ 200,00		€ 200,00
Pubblicità gara professionisti	€ 526,56	€ 378,33	€ 148,23
Pubblicità gara lavori	€ 796,00		€ 796,00
B Sommano B)	€ 196.487,61	€ 421.497,59	€ 509.990,02
TOTALE A)+B)	€ 931.487,61	€ 931.487,61	

Precisato che l'attuale Rup dell'opera è il geom. Lorella Marcolin, nominata con determinazione dirigenziale n. 1192 del 31/05/2018.

Rilevato che il Rup ha chiesto di avviare tempestivamente le procedure di gara per l'appalto dei lavori, per rispettare le tempistiche di esecuzione e rendicontazione dettate dalle regole del finanziamento.

Rilevato che, come riportato all'art. 3, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto, così come modificato con determinazione n. 2288 del 05/10/2018, **il contratto dovrà essere stipulato a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 ed in analogia con quanto previsto dall'art. 43, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.**

Presupposti di diritto e motivazione

Ritenuto pertanto, sussistendo l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, di espletare la procedura per la scelta del contraente a cui affidare i lavori a base d'asta, secondo la documentazione progettuale approvata come da premessa e secondo le indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento, precisando che:

1. non si è provveduto alla suddivisione in lotti dell'appalto, in quanto tale soluzione non è risultata compatibile con la specifica natura dell'appalto ed economicamente conveniente;
2. ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'oggetto del contratto riguarda l'esecuzione dell'Opera 111.12 "P.I.S.U.S. A4C – Riqualficazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di Largo San Giorgio" come previsto dal progetto esecutivo approvato;
3. il fine del contratto è quello di dare attuazione ad una serie di iniziative di riqualficazione ed infrastrutturazione urbana, di cui il suddetto progetto fa parte, che rientrano nel finanziamento P.I.S.U.S. di cui in premessa;
4. la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50



Comune di Pordenone

(chiamato d'ora in poi "Codice").

Precisato, inoltre, che:

- l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente;
- la stipulazione del contratto potrà aver luogo, decorso il termine dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in presenza dell'esito favorevole delle verifiche sulla ditta risultata aggiudicataria;
- il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel bando, nel Disciplinare di gara e nell'offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati.

Ritenuto, infine:

- di autorizzare la scelta del contraente e l'affidamento dei contratti con la procedura ed il criterio di aggiudicazione sopra indicati;
- di approvare gli schemi del bando e del disciplinare di gara.

Dato atto che l'importo complessivo dei lavori da appaltare è pari a € 735.000,00 (oltre all'IVA) di cui € 725.000,00 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 10.000,00 per oneri relativi all'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso) e che l'importo complessivo del quadro economico relativo all'opera in argomento ammonta a complessivi € 931.487,61.

Riferimenti normativi generali

Visti:

- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
- l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'articolo 61 dello statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti;
- l'articolo 151, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, che dispone l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare le premesse che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente atto;
2. di autorizzare la scelta del contraente per l'appalto dei lavori per la realizzazione dell'opera 111.12 "P.I.S.U.S. A4C – Riqualficazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di Largo San Giorgio" mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 60 e 95 del decreto legislativo 50/2016;



Comune di Pordenone

3. di approvare gli schemi del bando e del disciplinare di gara, nonché il Capitolato Speciale d'Appalto contenente una modifica nel capitolo relativo al subappalto che sana un mero errore materiale;
4. di prenotare, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, la somma di € 808.500,00.- finanziata con contributo P.I.S.U.S. (cap. 10522076) e con fondi dell'Amministrazione (avanzo) (capp. 10522129 – 10522137 - 10522199), così come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)	Impegno n.
€ 358.612,00	10	05	2	02	10522076 Finanziato con contributo Pisu (Vinc. 2018YR021)	2018	2018/3713
€ 449.888,00	10	05	2	02	10522129 AV7 - Beni immobili: Progetto PISUS A4 – Rifacimento segmento di V. Mazzini, C.so Vittorio Emanuele e largo S. Giorgio (Vinc. 2018YA701)	2018	2018/3714

(P.F. U.2.02.01.09.999)

5. Di dare atto che la spesa di €. 358.612,00 è finanziata con contributo PISUS (capitolo di entrata 42010041 accertamento n. 2018/353);
6. Di dare atto che il quadro economico dell'opera, suddiviso per annualità, è allegato sub 1 al presente provvedimento, mentre il quadro economico complessivo dell'intervento A4 è il seguente:

	QUADRO ECONOMICO	QUOTA CONTRIBUTO	QUOTA COMUNE
		71,85%	28,15%
A) LAVORI A BASE D'ASTA	€ 2.195.018,68	€ 1.025.315,36	€ 1.169.703,32
C.so Vittorio Emanuele II	€ 465.018,68	€ 334.115,92	€ 130.902,76
Via Mazzini	€ 995.000,00	€ 384.372,38	€ 610.627,62
Largo San Giorgio	€ 735.000,00	€ 306.827,06	€ 428.172,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1 Imprevisti	€ 15.987,26	€ 7.980,14	€ 8.007,12
B2 IVA su altre spese	€ 223.631,68	€ 124.929,43	€ 98.702,25
B3 IVA su progettazione, altre spese per acquisto terreni/edifici, consulenze commissari e pubblicità	€ 45.339,17	€ 28.472,18	€ 16.866,99
B4 Spese di progettazione e studi	€ 224.959,61	€ 136.064,91	€ 88.894,70



Comune di Pordenone

B5	Accantonamenti di legge e indennizzi per interruzione pubblici servizi	€ 1.000,00	€ 718,50	€ 281,50
B6	Acquisizione di beni			
B7	Acquisizione di servizi			
B8	Lavori non in appalto (inclusi allacciamenti)	€ 17.991,80	€ 5.889,34	€ 12.102,46
B9	Spese per consulenze, commissari e pubblicità lavori	€ 14.048,96	€ 3.710,28	€ 10.338,68
B	Sommano B)	€ 542.958,48	€ 1.333.080,14	€ 1.404.897,02
	TOTALE A)+B)	€ 2.737.977,16	€ 2.737.977,16	

7. di precisare che:

- l'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente;
- l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'aggiudicazione definitiva potrà comunque aver luogo solo con l'esito favorevole delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate in sede di gara dall'impresa risultata aggiudicataria;
- il contratto verrà stipulato decorso il termine dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 in forma elettronica, sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel bando, nel Disciplinare di gara e nell'offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati.
- ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 all'appaltatore verrà corrisposta l'anticipazione del prezzo contrattuale, subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è la scrivente Alessandra Predonzan.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 15 novembre 2018

Il responsabile
ALESSANDRA PREDONZAN

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PREDONZAN ALESSANDRA

CODICE FISCALE: PRDLSN56M57L424X

DATA FIRMA: 15/11/2018 14:33:41

IMPRONTA: 298EFF8A5BA16BC348CF5540AC15C8FADAF54AF42B089E3351AAC86E96B98CEE
DAF54AF42B089E3351AAC86E96B98CEE8E02F2FC492AC97B2F01DD644B465707
8E02F2FC492AC97B2F01DD644B465707CD2250477D93EFD08F805E53FC2948D5
CD2250477D93EFD08F805E53FC2948D565817E9D00BF0EFD6BD0246770174601



Comune di Pordenone

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE

UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 111.12 P.I.S.U.S. A4C Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di Largo San Giorgio. Determinazione a contrattare per affidamento lavori, approvazione bando e atti di gara. CUP: B53G11000150001 - CIG 76897305F0

N. det. 2018/0503/134

N. cron. 2686, in data 15/11/2018

Esecutiva in data 16/11/2018

AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SABRINA PAOLATTO**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 16/11/2018 08:49:46

IMPRONTA: C932DB1C5EC48BC22954DF6A456756108D1983FF15D654F5AD4331AB7C9D8B30
8D1983FF15D654F5AD4331AB7C9D8B305A14BF9DD36914639146042220D6B33A
5A14BF9DD36914639146042220D6B33AC0B442F183799501A49E175535BC274B
C0B442F183799501A49E175535BC274B3155F312BC8D5F693D36546CE4E1DDD8

QUADRO ECONOMICO	IMPEGNI	cap. 10522076			cap. 10522129			cap. 10522137		da affidare
		2017	vinc. 2018YR021	2017	vinc. 2016YA801	vinc. 2018YA701	vinc. 2016YA701	vinc. 2016YA701	affidati	
A) LAVORI A BASE D'ASTA			€ 306.827,06			€ 428.172,94				€ 735.000,00
A1 Largo San Giorgio										
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE										
B1 Imprevisti	2018/1314.1	€ 2.131,21				€ 1.126,48		€ 1.004,73		€ 2.131,21
economia incentivi										
B2 IVA su altre spese	2018/1314.1	€ 73.860,66								€ 73.500,00
Iva appalto		€ 73.500,00	€ 51.784,94			€ 21.715,06		€ 360,66		€ 360,66
Iva allacciamenti (economia incentivi)		€ 360,66								
IVA su progettazione, altre spese per acquisto terreni/edifici, consulenze commissari e pubblicità		€ 19.444,53								
Redigonda RTP	2018/1321 + 2018/1323	€ 11.178,24	€ 8.031,57		€ 3.146,67				€ 11.178,24	
economia		€ 7.618,19	€ 3.123,65			€ 4.494,54				€ 7.618,19
Pubblicità gara professionisti		€ 115,84	€ 83,23			€ 32,61			€ 115,84	
Indagini geotecniche		€ 180,33				€ 180,33				€ 180,33
Collaudo		€ 180,33				€ 180,33				€ 180,33
Pubblicità gara lavori	2018/1314.1	€ 171,60						€ 171,60		€ 171,60
B4 Spese di progettazione e studi		€ 97.105,39								
Redigonda RTP	2018/1321 + 2018/1323	€ 50.810,20	€ 36.507,13		€ 14.303,07				€ 50.810,20	
economia		€ 34.628,18	€ 14.198,43			€ 20.429,75			€ 34.628,18	
Collaudo		€ 819,67				€ 819,67				€ 819,67
Indagini geotecniche		€ 819,67				€ 819,67				€ 819,67
Incentivi	2018/1314.2	€ 10.027,67						€ 10.027,67		
B5 Accantonamenti di legge e indennizzi per interruzione pubblici servizi										
B6 Acquisizione di beni										
B7 Acquisizione di servizi										
B8 Lavori non in appalto (inclusi allacciamenti)		€ 1.639,34								
Allacciamenti (economia incentivi)	2018/1314.1	€ 1.639,34						€ 1.639,34		€ 1.639,34
B9 Spese per consulenze, commissari e pubblicità lavori		€ 2.306,48								
Commissione aggiudicatrice	2017/1086 + 2018/1726 + 2017/1087 + 2017/4357 + 2018/1727	€ 783,92	€ 419,55	€ 143,70	€ 164,37	€ 56,30			€ 783,92	
Contributo ANAC		€ 200,00				€ 200,00				€ 200,00
Pubblicità gara professionisti	2018/1732 + 2018/1735	€ 526,56	€ 378,33			€ 148,23			€ 526,56	
Pubblicità gara lavori	2018/1314.1	€ 796,00						€ 796,00		€ 796,00
B Sommano B)		€ 196.487,61	€ 421.078,04	€ 164,37	€ 17.449,74	€ 478.375,91		€ 796,00	€ 73.442,43	€ 858.045,18
TOTALE A)+B)		€ 931.487,61	€ 421.497,59		€ 509.990,02	€ 931.487,61		€ 14.000,00	€ 931.487,61	€ 931.487,61

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PREDONZAN ALESSANDRA
CODICE FISCALE: PRLDLSN56M57L424X
DATA FIRMA: 15/11/2018 14:33:50
IMPRONTA: 02A3AF60E2ED47CEE8A066D0B0F0EFC529A3402746796BE97662E4AD9D63866307
A34D2746796BE97662E4AD9D638663077CC363B26269CCFACB4079C52D685F31A
7CC363B26269CCFACB4079C52D685F31A16DB93DEBF84F1CE9A4CB665DAF8C8EC
16DB93DEBF84F1CE9A4CB665DAF8C8EC331D7AB6740274B1B6D25E3170D8863C