



**UNITA OPERATIVA SICUREZZA, EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE,
MANUTENZIONI**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

DETERMINAZIONE

**Oggetto: Opera n. 13.19 Lavori di miglioramento antisismico della scuola primaria "A. Gabelli".
Aggiudicazione lavori a Research Consorzio Stabile s.c.a r.l. di Napoli. CUP: B59F18000330001.
CIG: 788964335E**

N. det. 2019/0502/106

N. cron. 2307, in data [--DTTT_X--]

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30/09/2016 con il quale è stato conferito all'arch. Maurizio Gobbato l'incarico dirigenziale del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, con decorrenza 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco.

Vista la determinazione del Dirigente arch. Maurizio Gobbato n. 2016/5000/83 n. cron. 2813 del 30/12/2016 con la quale è stato conferito all'arch. Tiziano Del Mestre, esperto tecnico (categoria D) l'incarico di posizione organizzativa dell'Unità operativa complessa ridenominata "Sicurezza, Edilizia Scolastica e Assistenziale, Manutenzioni" del Settore IV "Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente".

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2018 con oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000)";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 con oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021, della nota integrativa e dei relativi allegati";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 con oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli Enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) – art. 39, comma 1 lettera a) della L.R. 18/2016.

Presupposti di fatto

Premesso che:

- nel programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 è stata inserita l'opera n. 13.19 "Lavori di miglioramento antisismico della scuola primaria A. Gabelli" dell'importo complessivo di € 1.500.000,00;



Comune di Pordenone

- l'opera è stata confermata con l'approvazione del bilancio e del programma delle opere pubbliche 2019-2021 – annualità 2019 – come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2018;
- l'importo complessivo di € 1.500.000,00 è finanziato con contributo statale concesso al Comune di Pordenone con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1007 del 21 dicembre 2017, ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, comma 140;
- il codice unico del progetto (CUP) è il seguente: B59F18000330001;
- con determinazione del direttore del Settore IV n. 2346 dell'11/10/2018 l'arch. Tiziano Del Mestre è stato nominato Responsabile Unico del procedimento dell'opera in oggetto;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 04/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori, il cui Capitolato speciale d'appalto è stato rettificato a correzione di un errore materiale con determinazione dirigenziale n. 999 del 23/04/2019.

Visto l'ultimo quadro economico approvato:

		ESIGIBILITA' 2018	ESIGIBILITA' 2019	
SOMME A) - Lavori a base d'asta				
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 600.814,54	€ 0,00	€ 600.814,54
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	€ 306.029,17	€ 0,00	€ 306.029,17
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 83.156,29	€ 0,00	€ 83.156,29
	TOTALE LAVORI	€ 990.000,00	€ 0,00	€ 990.000,00
SOMME B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00
B.2	Spese tecniche			
B.2.1	<i>Rilievi accertamenti e indagini</i>	€ 6.093,07	€ 0,00	€ 6.093,07
B.2.2	<i>Allacciamenti ai pubblici servizi</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.3	<i>Imprevisti su lavori + IVA</i>	€ 122.711,85	€ 0,00	€ 122.711,85
B.2.4	<i>Acquisizione di aree o immobili</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.5	<i>Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso IVA)</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.6	<i>Accantonamento di cui all'art. 106 del codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 (ex art. 133 commi 3 e 4, D.Lgs.163/2006)</i>	€ 9.900,00	€ 0,00	€ 9.900,00



Comune di Pordenone

B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni			
B.2.7.a	Progettazione, DL, sicurezza	€ 128.851,45	€ 0,00	€ 128.851,45
B.2.7.b	Collaudo statico	€ 6.160,00	€ 0,00	€ 6.160,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	€ 15.142,50	€ 0,00	€ 15.142,50
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.10	Spese di cui agli art. 24, comma 4 del codice D.Lgs. 50/2016 (assicurazione personale e incentivi per spese strumentali ex art. 90, comma 5, e 92, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale spese tecniche	€ 288.858,87	€ 0,00	€ 288.858,87
B.3	Spese per consulenze o supporto + IVA	€ 4.187,04	€ 4.187,04	€ 0,00
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ 2.537,60	€ 2.537,60	€ 0,00
B.5	Spese per pubblicità + IVA	€ 3.297,00	€ 1.016,40	€ 2.280,60
B.6	IVA su lavori	€ 99.000,00	€ 0,00	€ 99.000,00
B.7	IVA e CASSA sulle competenze tecniche	€ 36.519,49	€ 0,00	€ 36.519,49
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 600,00	€ 225,00	€ 375,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di IVA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	Totale Somme a Disposizione	€ 510.000,00	€ 7.966,04	€ 502.033,96
	Totale A) + B)	€ 1.500.000,00	€ 7.966,04	€ 1.492.033,96

Rilevato che il R.U.P. ha chiesto di avviare tempestivamente le procedure di gara per l'appalto dei lavori, per rispettare le tempistiche di esecuzione e rendicontazione dettate dalle regole del finanziamento.

Rilevato che, come riportato all'art. 3, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto il contratto dovrà essere stipulato a misura ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016.

Richiamata la determinazione a contrattare dell'incaricato di posizione organizzativa dell'Unità operativa "Amministrativi di Settore, Patrimonio" n. 1052 del 03/05/2019, regolarmente esecutiva, con la quale:

- sono state avviate le procedure e autorizzata la scelta del contraente per l'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 60 e 95 del decreto legislativo 50/2016;



Comune di Pordenone

- è stato precisato che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, dello stesso D.lgs. 50/2016, in presenza di un numero di concorrenti ammessi pari o superiore a dieci;
- sono stati approvati lo schema di bando e disciplinare di gara e relativi allegati;
- è stato dato atto che la relativa spesa avrebbe trovato copertura nel quadro economico dell'opera riportato in premessa (voci A1, A2, A3 e B2.3 – cap. 04022277).

Dato atto che:

- in data 6 maggio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52, all'Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Pordenone il bando di gara a procedura aperta protocollo n. 32847/P per l'affidamento dei lavori relativi all'opera n. 13.19 "Lavori di miglioramento antisismico scuola primaria A. Gabelli";
- l'intera procedura di gara è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area "RDO on line".

Visti i verbali di gara generati automaticamente dalla piattaforma telematica dai quali si evince che:

- entro il termine stabilito dal bando per la presentazione delle offerte (11 giugno 2019 – ore 12:00) sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 68 (sessantotto) plichi;
- a conclusione delle operazioni di esame della documentazione amministrativa, con determinazione n. 1809 del 22/07/2019 è stato approvato l'elenco dei concorrenti ammessi alla successiva fase della procedura;
- la suddetta determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, nel sito web e notificata a tutti i concorrenti attraverso la piattaforma telematica Eappalti, secondo la normativa vigente;
- in data 24 luglio 2019 hanno avuto luogo le operazioni di apertura delle offerte economiche dei n. 68 concorrenti ammessi e in tale sede è stato escluso n. 1 (uno) concorrente per irregolarità relative alla sottoscrizione digitale dell'offerta economica;
- in tale data, con i restanti n. 67 (sessantasette) concorrenti ammessi, vista l'assenza di irregolarità nelle offerte economiche, a seguito applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'articolo 97, comma 2, si è verificata la circostanza per cui l'offerta più prossima per difetto alla soglia di anomalia è risultata quella presentata da Research Consorzio Stabile s.c.a r.l. di Napoli (consorziata esecutrice LA.RE.FIN. srl di Napoli), che ha praticato un ribasso del 20,474% sull'importo posto a base di gara;
- con nota in pari data sono stati trasmessi al RUP il verbale della gara, la graduatoria e la dichiarazione dell'offerta economica del Consorzio al fine di procedere alle verifiche in merito alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera ai sensi degli articoli 97 comma 6, 95 comma 10 e 97 comma 5 lettera d) del D. Lgs. 50/2016;
- con comunicazione del 13/08/2019 il RUP ha comunicato l'esito positivo della verifica effettuata ed ha chiesto di procedere con l'aggiudicazione dei lavori a Research Consorzio Stabile s.c.a r.l. di Napoli, che ha indicato quale consorziata esecutrice la ditta LA.RE.FIN. srl di Napoli.

Precisato che sono stati avviati gli accertamenti di legge a carico di Research Consorzio Stabile s.c.a r.l. di Napoli e della Consorziata esecutrice LA.RE.FIN. srl, anche tramite il sistema AVCPass.

Presupposti di diritto

Visti:

- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni;
- le Linee Guida e gli Atti di Indirizzo dell'A.N.A.C.



Motivazione

Ritenuto, pertanto, sussistendo l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera:

- di approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l'operato del Funzionario delegato a svolgere l'iter di aggiudicazione della gara, risultante dai verbali generati automaticamente dalla piattaforma telematica Eappalti di apertura delle offerte, conservati agli atti, che si approvano con il presente atto;
- di aggiudicare in via definitiva l'appalto relativo all'opera n. 13.19 "Lavori di miglioramento antisismico della scuola primaria A. Gabelli" a Research Consorzio Stabile s.c.a r.l. con sede legale a 80143 Napoli – Viale della Costituzione Centro direzionale Edificio G1 – C.F. e P.Iva 05041951210, che ha indicato quale consorziata esecutrice la ditta LA.RE.FIN. s.r.l. con sede legale a 80147 Napoli –via Luigi Valpolicelli 51 – C.F. e P.Iva 05500170633 - alle condizioni tutte contenute nel bando e nella documentazione di gara, negli elaborati di progetto, nonché nell'offerta economica presentata;
- di comunicare le risultanze della predetta procedura, tempestivamente e comunque entro il termine non superiore a cinque giorni dalla data di esecutività della presente determinazione ai soggetti elencati all'articolo 76, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Precisato che per effetto del ribasso offerto da Research Consorzio Stabile s.c.a r.l., pari al 20,474% (ventivirgolaquattrocentosettantaquattroper cento) sull'importo posto a base d'asta di € 906.843,71 (oneri della sicurezza pari ad € 83.156,29 ed Iva esclusi), l'importo contrattuale è il seguente:

Base d'asta	Base d'asta ribassato	Oneri per la sicurezza	Imponibile	IVA 10%	TOTALE
€ 906.843,71	€ 721.176,53	€ 83.156,29	€ 804.332,82	€ 80.433,28	€ 884.766,10

e trova copertura alle voci A1, A2, A3 e B2.3 del quadro economico dell'opera contenente l'esigibilità della spesa che si aggiorna come segue:

		ESIGIBILITA' 2018	ESIGIBILITA' 2019
SOMME A) - Lavori a base d'asta			
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 477.803,77	€ 477.803,77
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	€ 243.372,76	€ 243.372,76
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 83.156,29	€ 83.156,29
	TOTALE LAVORI	€ 804.332,82	€ 804.332,82
SOMME B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 65.000,00	€ 65.000,00
B.2	Spese tecniche		



Comune di Pordenone

B.2.1	Rilievi accertamenti e indagini	€ 6.093,07	€ 0,00	€ 6.093,07
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.3	Imprevisti su lavori + IVA	€ 122.711,85		€ 122.711,85
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso IVA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.6	Accantonamento di cui all'art. 106 del codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 (ex art. 133 commi 3 e 4, D.Lgs.163/2006)	€ 9.900,00	€ 0,00	€ 9.900,00
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.7.a	Progettazione, DL, sicurezza	€ 128.851,45	€ 0,00	€ 128.851,45
B.2.7.b	Collaudo statico	€ 6.160,00	€ 0,00	€ 6.160,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	€ 15.142,50	€ 0,00	€ 15.142,50
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.10	Spese di cui agli art. 24, comma 4 del codice D.Lgs. 50/2016 (assicurazione personale e incentivi per spese strumentali ex art. 90, comma 5, e 92, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale spese tecniche	€ 288.858,87	€ 0,00	€ 288.858,87
B.3	Spese per consulenze o supporto + IVA	€ 4.187,04	€ 4.187,04	€ 0,00
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ 2.537,60	€ 2.537,60	€ 0,00
B.5	Spese per pubblicità + IVA	€ 3.297,00	€ 1.016,40	€ 2.280,60
B.6	IVA su lavori	€ 80.433,28	€ 0,00	€ 80.433,28
B.7	IVA e CASSA sulle competenze tecniche	€ 36.519,49	€ 0,00	€ 36.519,49
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 600,00	€ 225,00	€ 375,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di IVA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11	Spese organizzative e	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00



	gestionali			
B.12	Economie gara lavori	€ 204.233,90	€ 0,00	€ 204.233,90
	Totale somme a disposizione	€ 695.667,18	€ 7.966,04	€ 687.701,14
	Totale A) + B)	€ 1.500.000,00	€ 7.966,04	€ 1.492.033,96

Ritenuto di impegnare, ai fini dell'affidamento dei lavori la spesa complessiva di € 884.766,10 con imputazione della stessa al cap. 04022277, finanziato con contributo regionale, accertato al capitolo di entrata 42010147 accertamento n. 2019/521.

Precisato che l'aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace all'esito positivo degli accertamenti di legge in ordine al possesso dei prescritti requisiti, già avviati anche con il sistema AVCPass.

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare la risultanze della gara relativa all'opera n. 13.19 "Lavori di miglioramento antisismico della scuola primaria A. Gabelli", contenute nei verbali generati automaticamente dalla piattaforma telematica Eappalti FVG e conservati agli atti dell'ufficio amministrativo lavori pubblici;
2. di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori relativo all'opera suddetta a Research Consorzio Stabile s.c.a r.l. con sede legale a 80143 Napoli – Viale della Costituzione Centro direzionale Edificio G1 – C.F. e P.Iva 05041951210, che ha indicato quale consorziata esecutrice la ditta LA.RE.FIN. s.r.l. con sede legale a 80147 Napoli –via Luigi Valpolicelli 51 – C.F. e P.Iva 05500170633 - alle condizioni tutte contenute nel bando e nella documentazione di gara, negli elaborati di progetto, nonché nell'offerta economica presentata, per complessivi lordi € 884.766,10 così determinati:

Base d'asta	Base d'asta ribassato	Oneri per la sicurezza	Imponibile	IVA 10%	TOTALE
€ 906.843,71	€ 721.176,53	€ 83.156,29	€ 804.332,82	€ 80.433,28	€ 884.766,10



3. di precisare che l'aggiudicazione è soggetta a condizione sospensiva e diverrà efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m. e i., solo a seguito dell'esito positivo degli accertamenti sul possesso dei prescritti requisiti;
4. di comunicare le risultanze della predetta procedura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 76 del decreto legislativo n. 50/2016;
5. di precisare che:
 - dell'accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all'atto della stipulazione del contratto;
 - nel caso in cui dalle verifiche effettuate risultassero difformità rispetto alle dichiarazioni rese in sede di gara, l'Amministrazione valuterà le eventuali circostanze esimenti, secondo le disposizioni dell'ANAC in materia e, se del caso, revocherà tempestivamente l'affidamento, incamererà la cauzione provvisoria e attiverà tutti i conseguenti adempimenti di legge; procederà quindi allo scorrimento della graduatoria e all'affidamento al concorrente risultato secondo classificato;
6. di aggiornare il quadro economico relativo all'intervento come riportato in premessa al presente atto (paragrafo "Motivazione");
7. di imputare la spesa complessiva di € 884.766,10 come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)	Impegno n.
04	02	2	02	04022277 (vincolo 2019YR061)	2019	2019/2210

8. di dare atto che la spesa suddetta è finanziata con contributo accertato al capitolo d'entrata 42010147 dell'anno 2019 (accertamento n. 2019/521);
9. di dichiarare l'economia di € 204.233,90 sull'impegno n. 2019/2210 cap. 04022277, che devono tornare disponibili nel quadro economico dell'opera;
10. di dare atto che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
11. di precisare che:
 - la stipulazione del contratto potrà aver luogo, decorso il termine dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in presenza dell'esito favorevole delle verifiche sulla ditta risultata aggiudicataria;
 - il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel bando, nel Disciplinare di gara e nell'offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati.
 - l'affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria;



Comune di Pordenone

12. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente";

DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 19 settembre 2019

Il responsabile
TIZIANO DEL MESTRE

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL MESTRE TIZIANO

CODICE FISCALE: DLMTZN62P11L483R

DATA FIRMA: 19/09/2019 11:57:38

IMPRONTA: E47049FC47A3D88649132CD857876B0FA26CB3733E35823D931664CB7305727F
A26CB3733E35823D931664CB7305727F0ADD5B4DD2511E305BEFDC0C2A66AA48
0ADD5B4DD2511E305BEFDC0C2A66AA487319BD939D5CE142BA6405231C63DB32
7319BD939D5CE142BA6405231C63DB3263D4433DD6A2A9682EE93BF7F95963D1



SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

UNITA OPERATIVA SICUREZZA, EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE

**Oggetto: Opera n. 13.19 Lavori di miglioramento antisismico della scuola primaria "A. Gabelli".
Aggiudicazione lavori a Research Consorzio Stabile s.c.a r.l. di Napoli. CUP: B59F18000330001.
CIG: 788964335E**

N. det. 2019/0502/106

N. cron. 2307, in data 19/09/2019

Esecutiva in data 19/09/2019

AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO
DI REGOLARITÀ CONTABILE
E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SABRINA PAOLATTO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 19/09/2019 16:47:30

IMPRONTA: 5213886FE8B8240BA936DD27B8550FA2A0463761D6328B58E82ADE51D5F9C23D
A0463761D6328B58E82ADE51D5F9C23D39D4D5AD5D0409478F7075B13F88C97A
39D4D5AD5D0409478F7075B13F88C97A2AE62A7CDF071E1A70A2885762FC5922
2AE62A7CDF071E1A70A2885762FC59222305730ACD9B26BEF1C6B6F7C6C9C045