



UNITA OPERATIVA EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera 19. Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello Stadio Omero Tognon. Lotto 1A – Opere edili e impianti. CUP :B31D18000080002. Gara n: 7447289. CIG: 7922401C1D. Aggiudicazione appalto alla ditta Nuova IZC Costruzioni Generali Soc. Coop. (mandataria) in A.T.I. con GRIMEL S.r.l. (mandante).

N. det. 2019/0506/185

N. cron. 1929, in data 01/08/2019

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale è stato conferito all'arch. Maurizio Gobbato l'incarico dirigenziale del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, con decorrenza 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco;

Vista la determinazione del suddetto dirigente n. cron. 1649 del 30/09/2016 con la quale al sottoscritto è stato conferito, con decorrenza dal 1° ottobre 2016 e fino alla scadenza dell'incarico dirigenziale sopra indicato, l'incarico di Posizione Organizzativa dell'U.O.C. Edilizia Pubblica, culturale, sport, cimiteri, e le relative deleghe di funzioni dirigenziali;

Richiamate:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2018, con oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020, della nota integrativa e dei relativi allegati;

la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24.01.2019 con cui è stato ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2019-2021.

Presupposti di fatto

Premesso che:

· gli interventi di "Adeguamento ad uso impianto sovra-comunale del compendio dello stadio Omero Tognon di Fontanafredda", ivi compresa la realizzazione di un campo sintetico di allenamento, dell'importo complessivo di € 2.014.000,00, sono stati finanziati tramite Patto territoriale integrativo del



Comune di Pordenone

18.12.2017 fra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'UTI Noncello e sono allocati in bilancio al cap. 06012307;

· con determinazione dirigenziale n. 2018/5000/90 n. cron. 1112 del 21/05/2018 l'arch. Guido Lutman è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento di cui si tratta;

· l'opera, per competenza territoriale, è stata inserita nel Programma dei Lavori Pubblici del Comune di Fontanafredda, con la seguente denominazione: **Opera 19 – Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello stadio Omero Tognon di Fontanafredda;**

· per effetto della successiva convenzione fra i Comuni di Fontanafredda e Pordenone, sottoscritta in data 10.01.2018, l'attività di gestione dell'adeguamento normativo è stata assunta dal Settore infrastrutture del Comune di Pordenone che svolge, pertanto, la funzione di ufficio associato;

· con deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 18/04/2019 è stato approvato il progetto denominato "Opera 19. Adeguamento ad uso impianto sovra-comunale del compendio dello Stadio Omero Tognon. Di Fontanafredda", così come aggiornato con successiva determinazione n. cron. 1171 del 22.07.2019, dell'importo complessivo di € 2.014.000,00 dei quali € 623.663,19 relativi al Lotto n. 1A opere edili e impianti, come da quadro economico sotto riportato:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		ESIGIBILITA' 2018	ESIGIBILITA' 2019
A.1.a	OPERE EDILI E IMPIANTI			
	OPERE EDILI	€ 326.022,02		
	IMPIANTI	€ 285.412,48		
	totale	€ 611.434,50		
	oneri sicurezza	€ 12.228,69		
	TOTALE A.1.a	€ 623.663,19		€ 623.663,19
A.1.b	IMPIANTI	€ 140.566,83		
	oneri sicurezza	€ 2.811,34		
	TOTALE A.1.b	€ 143.378,17		€ 143.378,17
A.2	RECINZIONI E CANCELLI	€ 266.920,40		
	oneri sicurezza	€ 5.338,40		
	TOTALE A.2	€ 272.258,80		€ 272.258,80



Comune di Pordenone

A.3	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 111.261,59		
	oneri sicurezza	€ 2.561,57		
	TOTALE A.3	€ 113.823,16		€ 113.823,16
A.4	CAMPO IN ERBA SINTETICA	€ 344.812,00		
	oneri sicurezza	€ 1.988,00		
	TOTALE A.4	€ 346.800,00		€ 346.800,00
	TOTALE SOMME A	€ 1.499.923,32		€ 1.499.923,32
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA su A (10%)	€ 149.992,33		€ 149.992,33
B.2	spese tecniche, incentivi e generali	€ 300.000,00	€ 37.209,11	€ 262.790,89
B.3	accordo bonario (3% di A)	€ 45.502,20		€ 45.502,20
B.4	lavori di sistemazione terreno di gioco campo principale (IVA compresa)			€ 0,00
B.5	Imprevisti	€ 18.582,15		€ 18.582,15
	<i>di cui</i>			
	<i>- € 18.498,35 già impegnati a numero di impegno 2019/2390</i>			
	totale	€ 514.076,68		€ 476.867,57
	totale complessivo	€ 2.014.000,00	€ 37.209,11	€ 1.976.790,89

Ricordato che:

· in esecuzione della determinazione numero cron. 1306 del 28/05/2019 è stata avviata, ai sensi degli articoli 60 e 96 del Codice dei contratti pubblici, la procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi al Lotto 1A – Opere edili e impianti, da espletarsi interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art.



Comune di Pordenone

58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://leappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area "RDO on line";

· in data 18/06/2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;

Precisato che:

· nei confronti di alcune delle ditte concorrenti è stato necessario esperire soccorso istruttorio per richiedere l'integrazione o la regolarizzazione di documentazione amministrativa risultata irregolare o incompleta;

· i concorrenti per i quali è stato esperito il soccorso istruttorio a mezzo piattaforma telematica hanno tempestivamente provveduto ad inviare, tramite l'area di messaggistica della suddetta piattaforma, l'integrazione richiesta e pertanto nei loro confronti è stata sciolta la riserva di ammissione.

Precisato pertanto che l'esito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa si è concluso con l'ammissione di tutti e 41 (quarantuno) i concorrenti;

Vista la determina n. cron. 1746 del 15/07/2019, con la quale è stato approvato l'elenco dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara, stante il regolare esito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;

Precisato che:

· il provvedimento di ammissione è stato pubblicato e notificato ai concorrenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76, comma 2-bis, del Codice dei contratti pubblici;

· in data 18 luglio 2019 hanno avuto luogo le operazioni di apertura delle offerte economiche;

Visto il verbale delle operazioni di gara prodotto dalla piattaforma telematica, dal quale si desume che la migliore offerta è risultata quella presentata dalla ditta **Nuova IZC Costruzioni Generali Soc. Coop. (mandataria) in A.T.I. con GRIMEL S.r.l. (mandante)**, che ha praticato il ribasso del 18,250% (diciotto virgola duecentocinquanta per cento) sul prezzo a base d'asta;

Precisato che l'offerta e la dichiarazione a corredo della stessa sono state trasmesse il 18 luglio 2019 al RUP per le verifiche di competenza e per la formulazione della proposta di aggiudicazione;

Vista la propria relazione del 25.07.2019 relativa all'istruttoria, conclusa con esito favorevole, di verifica della congruità dell'offerta;

Precisato infine che nei confronti della ditta risultata migliore offerente sono stati avviati gli accertamenti di legge, anche tramite il sistema AVCPass.

Presupposti di diritto

Visti:

· il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l'articolo 36 , commi 2 lettera d) e comma 9bis, e gli articoli 60 e 95 relativi alla procedura aperta;



Comune di Pordenone

- la documentazione di gara conservata agli atti dell'ufficio;

Motivazione

Ritenuto:

- di prendere atto ed approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, dell'operato del Funzionario delegato a svolgere l'iter di aggiudicazione, quale risultante dal verbale prodotto dalla piattaforma telematica;
- di precisare che all'atto dell'apertura delle offerte economiche è stato escluso un concorrente per mancata sottoscrizione digitale dell'offerta; tale circostanza è stata regolarmente notificata al concorrente stesso a mezzo pec tramite l'area di messaggistica della piattaforma telematica;
- di prendere atto inoltre della propria relazione del 25.07.2019 relativa all'istruttoria, conclusa con esito favorevole, ai sensi degli articoli 97, commi 5 lettera d) e 10 e 97, comma 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m., in merito alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera dichiarati dalla ditta in sede di offerta;
- di aggiudicare l'appalto dell' "Opera 19. Adeguamento ad uso impianto sovra-comunale del compendio dello Stadio Omero Tognon. Lotto 1A – Opere edili e impianti" alla ditta Nuova IZC Costruzioni Generali Soc. Coop. (mandataria) in A.T.I. con GRIMEL S.r.l. (mandante) verso il corrispettivo di € 611.434,50 oltre ad € 12.228,69 per oneri della sicurezza e ad € 51.207,64 per l'IVA, per complessivi € 563.284,03, così conteggiati:

base asta	ribasso %	ribasso cifra	importo ribassato	oneri sicurezza	sommano	iva 10%	TOTALE
€ 611.434,50	18,25	€ 111.586,80	€ 499.847,70	€ 12.228,69	€ 512.076,39	€ 51.207,64	€ 563.284,03

Ritenuto di aggiornare il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato, con l'indicazione dell'esigibilità delle rispettive obbligazioni:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		ESIGIBILITA' 2018	ESIGIBILITA' 2019
A.1.a	OPERE EDILI E IMPIANTI			
	OPERE EDILI	€ 266.523,00		€ 266.523,00
	IMPIANTI	€ 233.324,70		€ 233.324,70
	totale	€ 499.847,70		€ 499.847,70
	oneri sicurezza	€ 12.228,69		€ 12.228,69



Comune di Pordenone

	TOTALE A.1.a	€ 512.076,39		€ 512.076,39
A.1.b	IMPIANTI	€ 140.566,83		€ 140.566,83
	oneri sicurezza	€ 2.811,34		€ 2.811,34
	TOTALE A.1.b	€ 143.378,17		€ 143.378,17
A.2	RECINZIONI E CANCELLI	€ 232.220,75		€ 232.220,75
	oneri sicurezza	€ 5.338,41		€ 5.338,41
	TOTALE A.2	€ 237.559,16		€ 237.559,16
A.3	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 111.261,59		€ 111.261,59
	oneri sicurezza	€ 2.561,57		€ 2.561,57
	TOTALE A.3	€ 113.823,16		€ 113.823,16
A.4	CAMPO IN ERBA SINTETICA	€ 344.812,00		€ 344.812,00
	oneri sicurezza	€ 1.988,00		€ 1.988,00
	TOTALE A.4	€ 346.800,00		€ 346.800,00
	TOTALE SOMME A	€ 1.353.636,88		€ 1.353.636,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA su A (10%)	€ 135.363,69		€ 135.363,69
B.2	spese tecniche, incentivi e generali	€ 300.000,00	€ 37.209,11	€ 262.790,89
B.3	accordo bonario (3% di A)	€ 45.502,20		€ 45.502,20
B.4	lavori di sistemazione terreno di gioco campo principale (IVA compresa)	€ 0,00		€ 0,00
B.5	Imprevisti	€ 179.497,23		€ 179.497,23
	TOTALE SOMME B	€ 660.363,12		€ 623.154,01
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.014.000,00	€ 37.209,11	€ 1.976.790,89



Precisato che la stipulazione del contratto, per scrittura privata in modalità digitale, è subordinata all'esito positivo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente, decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare le risultanze della gara per l'affidamento dell'“Opera 19. Adeguamento ad uso impianto sovra-comunale del compendio dello Stadio Omero Tognon. Lotto 1A – Opere edili e impianti”, come desumibili dal verbale prodotto dalla piattaforma telematica eAppalti FVG, conservato agli atti;
2. di precisare che all'atto dell'apertura delle offerte economiche è stato escluso un concorrente per mancata sottoscrizione digitale dell'offerta; tale circostanza è stata regolarmente notificata al concorrente stesso a mezzo pec tramite l'area di messaggistica della piattaforma telematica;
3. di aggiudicare i lavori sopra descritti alla ditta Nuova IZC Costruzioni Generali Soc. Coop. (mandataria) in A.T.I. con GRIMEL S.r.l. (mandante) verso il corrispettivo di € 512.076,39 oltre all'IVA in misura del 10%, per complessivi € 563.284,03, quantificati come indicato in premesse;
4. di aggiornare il quadro economico della spesa in ragione del suddetto importo di affidamento, come riportato nelle premesse;
5. di dare atto che la spesa di € 563.284,03 trova copertura nell'aggiornato quadro economico dell'opera, per l'imponibile alla voce A1A per € 512.076,39 e alla voce B1 “IVA su A (10%)” per € 51.207,64 e che la stessa viene imputata come segue, con riferimento alla prenotazione n. 2019/2388 effettuata con determina n. cron. 1306/2019:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione	Impegno n.



06	01	2	03	06012307 Opera 19. Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello Stadio Omero Tognon. Lotto 1A – Opere edili e Impianti P.F. U. 2.03.01.02.003 (VINCOLO 2019YR101)	2019	2019/2388
----	----	---	----	---	------	------------------

6. di precisare che il progetto è finanziato con Patto Territoriale integrativo del 18.12.2017 stipulato fra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'UTI Noncello, i cui fondi sono allocati in bilancio al capitolo di spesa 06012307 e al capitolo di entrata 42010130 (accertamento n. 2019/572);

7. di precisare inoltre che:

- la stipulazione del contratto è subordinata all'esito positivo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 80 del DLgs 50/2016, decorsi i termini di sospensione previsti dalla norma (*stand still*);
- la sottoscrizione del contratto avrà luogo per scrittura privata in modalità digitale;

8. di dare tempestiva comunicazione dell'esito della gara secondo le vigenti disposizioni di legge;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'Albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente";

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.



Comune di Pordenone

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 01 agosto 2019

Il responsabile
GUIDO LUTMAN

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN GUIDO

CODICE FISCALE: LTMGDU65E08L483E

DATA FIRMA: 01/08/2019 18:07:24

IMPRONTA: 2C9806E6E809237057C45D02B180BFCD10D2D37AAB19AFB119296EA92BCF6C57
10D2D37AAB19AFB119296EA92BCF6C57DE70969C85B6F2410AB5F9DA1C8E37B2
DE70969C85B6F2410AB5F9DA1C8E37B2F357A78FFA579ECB97BC2D152F0B81B0
F357A78FFA579ECB97BC2D152F0B81B031BB38927D91C8F6FBA425A2266B7A73



SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

UNITA OPERATIVA EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera 19. Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello Stadio Omero Tognon. Lotto 1A – Opere edili e impianti. CUP :B31D18000080002. Gara n: 7447289. CIG: 7922401C1D. Aggiudicazione appalto alla ditta Nuova IZC Costruzioni Generali Soc. Coop. (mandataria) in A.T.I. con GRIMEL S.r.l. (mandante).

N. det. 2019/0506/185

N. cron. 1929, in data 01/08/2019

Esecutiva in data 08/08/2019

**AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO
DI REGOLARITÀ CONTABILE
E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SABRINA PAOLATTO**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 08/08/2019 09:54:56

IMPRONTA: 524D342E3C64B751E4EBF2C0280EAD4A0AB2852D60D76351F5737FAF07D243D6
0AB2852D60D76351F5737FAF07D243D67341360BB8D6C06F58EC7EBB11A5BCDC
7341360BB8D6C06F58EC7EBB11A5BCDC42CF6D95F0C47546F7B5308864D64F87
42CF6D95F0C47546F7B5308864D64F879F530AF8368D1416A3FD53059B12F0D1