



Comune di Pordenone

UNITA OPERATIVA EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 104.12 P.I.S.U.S. A3 Recupero e rifunzionalizzazione della Casina Liberty di Parco Querini come Centro multimediale turistico informativo. Aggiudicazione lavori a Elettrica Gover srl di Codroipo. CUP: B52F11000470001. CIG: 7747038200

N. det. 2019/0506/29

N. cron. 524, in data 06/03/2019

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale è stato conferito all'arch. Maurizio Gobbato l'incarico dirigenziale del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, con decorrenza 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco.

Vista la determinazione del dirigente del Settore IV n. 2016/5000/49 n. cron. 1649 del 30/09/2016 con la quale al sottoscritto è stato conferito, con decorrenza dal 1° ottobre 2016 e fino alla scadenza del sopra citato incarico dirigenziale, l'incarico di posizione organizzativa e relative deleghe di funzioni dirigenziali, dell'U.O.C. Progettazione e manutenzione Edilizia Pubblica collocata all'interno del Settore IV "Gestione territorio, infrastrutture, ambiente", confermate integralmente con determinazione dirigenziale N. det. 2016/5000/79 N. cron. 2814, in data 30/12/2016 per l'Unità Operativa Complessa ora rinominata "Edilizia Pubblica, culturale, sport, cimiteri";

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2018 con oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000)";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 con oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021, della nota integrativa e dei relativi allegati";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 con oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli Enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) – art. 39, comma 1 lettera a) della L.R. 18/2016

Presupposti di fatto

Premesso che:

- nell'ambito delle iniziative a valere sul POR FESR 2007-2013, Asse IV, Attività 4.1.a, è stato adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1° giugno 2011, il bando



Comune di Pordenone

(pubblicato sul B.U.R. n. 24 di data 15 giugno 2011) per il sostegno, a favore dei Comuni della regione, di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS);

- il Comune di Pordenone, con deliberazione di Giunta n. 223 del 26 agosto 2011 ha espresso la volontà di accedere ai finanziamenti del suddetto bando ed in data 1 dicembre 2011 ha presentato la relativa domanda di accesso al finanziamento;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1538 del 5 agosto 2011, n. 2026 del 27 ottobre 2011, n. 681 del 23 aprile 2012, n. 1596 del 13 settembre 2012, n. 2263 del 13 dicembre 2012, n. 2556 del 18 dicembre 2014 il bando PISUS è stato più volte modificato;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 515 del 21 marzo 2014 è stata approvata l'adesione al Piano di azione e coesione della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito PAC), garantendo la continuità agli interventi relativi al PISUS previsti dalla Linea 4.1.A del POR FESR 2007-2013 non più tramite il cofinanziamento del Programma operativo POR FESR bensì tramite la copertura finanziaria del PAC, finanziato dalle risorse meramente statali derivanti dal Fondo di rotazione di cui alla Legge 183/1987;
- in data 23 dicembre 2014 la Direzione Centrale Attività Produttive ha comunicato a questo Comune, ai sensi dell'art. 30 comma 9 del Bando PISUS, l'assegnazione in via definitiva del contributo individuato con il Decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 29 luglio 2014, n. 3024/PRODRAF pubblicato sul BUR n. 33 del 13 agosto 2014;
- in data 6 febbraio 2015 è stata sottoscritta la convenzione tra l'Amministrazione regionale – Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali – Servizio pianificazione e programmazione strategica territoriale, in qualità di struttura regionale attuatrice e il Comune di Pordenone, capofila del PISUS denominato "Pordenone in_rete", in qualità di organismo intermedio, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Regolamento per l'attuazione del piano di azione coesione Friuli Venezia Giulia, emanato con D.P.Reg n. 088/Pres del 15 maggio 2014;
- con decreto n. 978/PRODRAF/SPPST del 02 aprile 2015 il Responsabile del Servizio sviluppo economico locale della Regione FVG ha assegnato al Comune di Pordenone, in qualità di organismo intermedio, per la realizzazione del progetto integrato denominato "Pordenone In_Rete", le risorse già impegnate con Decreto del Direttore Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 3024/PRODRAF del 29 luglio 2014, complessivamente ammontanti ad € 5.154.825,20, a fronte di una spesa ammessa a contributo per la realizzazione dei singoli interventi, al netto delle entrate, pari ad un totale di € 7.057.231,16 (come riportate in dettaglio per singole voci di spesa nell'allegato A facente parte del decreto), a valere sul fondo speciale POR FESR 2007-2013 di cui alla legge regionale n. 7/2008, articolo 24. Tale decreto di finanziamento prevede quale termine ultimo per i pagamenti la data del 31 dicembre 2019, e termine ultimo di rendicontazione la data del 31 marzo 2020;
- con successivo decreto n. 3095/PROTUR del 24 agosto 2018 il Direttore Centrale Attività Produttive della Regione FVG ha, tra le altre, impegnato le risorse non ancora erogate pari a € 3.954.825,29 a favore del Comune di Pordenone in qualità di Organismo Intermedio, per la realizzazione del progetto integrato denominato "Pordenone_in rete"; tale impegno di fondi è stato effettuato sul bilancio regionale, svincolando di fatto la parte di finanziamento PISUS non ancora erogata dalle risorse meramente statali del Piano di Azione e Coesione;
- tra gli interventi inclusi nel progetto PISUS rientra anche il progetto denominato "P.I.S.U.S. A3 Recupero e rifunzionalizzazione della Casina Liberty di Parco Querini come Centro multimediale turistico informativo", per il quale era stata prevista una spesa complessiva di € 230.000,00, come da progetto preliminare redatto da personale tecnico dell'Amministrazione comunale, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 277/2011 dell'11 novembre 2011;
- l'Amministrazione comunale ha inserito l'intervento in parola nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 al n. 104.12, per un importo complessivo di € 250.000,00 aggiornato per



Comune di Pordenone

dare copertura alle somme non ammesse a contributo e anche in ragione del tempo trascorso dall'approvazione del progetto preliminare, nonché delle opere integrative previste.

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 345/2018 del 6 dicembre 2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera 104.12 P.I.S.U.S. A3, di cui si riporta l'ultimo quadro economico:

A	LAVORI	PROGETTO esecutivo	Contributo (cap. 01052253)	Fondi del Comune (capp. 01052245 e 01052252)
A1	Lavori a base d'asta	€ 169.500,00		
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 18.000,00		
	Sommano lavori	€ 187.500,00	€ 126.350,27	€ 61.149,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 10%, su A	€ 18.750,00	€ 11.496,00	€ 7.254,00
B2	Spese di progettazione	€ 18.732,89	€ 9.500,83	€ 9.232,06
B3	IVA 22% su progettazione	€ 2.816,00	€ 1.995,17	€ 820,83
B4	Acquisto di beni: materiale informatico	€ 16.000,00	€ 11.496,00	€ 4.504,00
B5	IVA 22% su materiale informatico	€ 3.520,00		€ 3.520,00
B6	Lavori non in appalto (inclusi allacciamenti)	€ 1.000,00	€ 718,50	€ 281,50
B7	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00
B8	Imprevisti	€ 1.456,11	€ 220,69	€ 1.235,42
B	Sommano B	€ 62.500,00	€ 35.427,19	€ 27.072,81
	Totale A+B	€ 250.000,00	€ 161.777,46	€ 88.222,54

Precisato che l'attuale R.U.P. dell'opera è l'arch. Guido Lutman, nominato con determinazione dirigenziale n. 2182 del 23/11/2016.

Rilevato che il R.U.P. ha chiesto di avviare tempestivamente le procedure di gara per l'appalto dei lavori indicati alla voce A1 del quadro economico sopra riportato, per rispettare le tempistiche di esecuzione e rendicontazione dettate dalle regole del finanziamento.

Rilevato che, come riportato all'art. 3, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto il contratto dovrà essere stipulato a misura ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 ed in analogia con quanto previsto dall'art. 43, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.



Comune di Pordenone

Richiamata la determinazione a contrattare dell'incaricato di posizione organizzativa dell'Unità operativa "Amministrativi di Settore, Patrimonio" n. 3340 del 21/12/2018, regolarmente esecutiva, con la quale:

- sono state avviate le procedure e autorizzata la scelta del contraente per l'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 60 e 95 del decreto legislativo 50/2016;
- è stato precisato che l'aggiudicazione avverrà con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, dello stesso D.lgs. 50 in presenza di un numero di concorrenti ammessi pari o superiore a dieci;
- sono stati approvati lo schema di bando e disciplinare di gara e relativi allegati;
- è stato dato atto che la somma lorda a base d'asta per eseguire i lavori di € 206.250,00 trova copertura ai capitoli 01052253 finanziato con contributo, 01052245 finanziato con avanzo, 01052252 finanziato con devoluzione di mutuo della Cassa DD.PP. pos. 6002719/00.

Dato atto che:

- in data 21 dicembre 2018 è stato pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Pordenone il bando di gara a procedura aperta protocollo n. 95037/P del 21/12/2018 per l'affidamento dei lavori relativi all'opera 104.12 "P.I.S.U.S. A3 Recupero e rifunzionalizzazione della Casina Liberty di Parco Querini come Centro multimediale turistico informativo";
- l'intera procedura di gara è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area "RDO on line".

Visti i verbali di gara generati automaticamente dalla piattaforma telematica dai quali si evince che:

- entro il termine del 25 gennaio 2019 – ore 12:00 - previsto dal bando pubblicato sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 11 (undici) plichi;
- a conclusione delle operazioni di esame della documentazione amministrativa, con determinazione n. 206 del 04/02/2019 è stato approvato l'elenco dei concorrenti ammessi; tale determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, nel sito web e notificata a tutti i concorrenti attraverso la piattaforma telematica Eappalti;
- in data 5 febbraio 2019 hanno avuto luogo le operazioni di apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e a seguito applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'articolo 97, comma 2, lettera d), si è verificata la circostanza per cui l'offerta più prossima per difetto alla soglia di anomalia è risultata a pari merito quella presentata dalle ditte Bozzetto Sas di Bozzetto Antonino & C. di Brugnera (PN) e Elettrica Gover Srl di Codroipo (UD), che hanno entrambe praticato un ribasso del 14,11% sull'importo posto a base di gara; visto che, all'atto dell'apertura delle offerte economiche, non erano presenti le due ditte sopra indicate, si è deciso di effettuare un sorteggio pubblico per l'individuazione della ditta aggiudicataria dell'appalto, ai sensi dell'articolo 77 del Regio Decreto n. 827/1924;
- in data 8 febbraio 2019 si è tenuto il sorteggio pubblico, come da verbale conservato agli atti, e aggiudicataria è risultata la ditta Elettrica Gover srl che ha presentato il ribasso del 14,11%;
- con nota in pari data sono stati trasmessi al RUP il verbale della gara, la graduatoria e la dichiarazione dell'offerta economica della ditta al fine di procedere alle verifiche in merito alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera ai sensi degli articoli 97 comma 6, 95 comma 10 e 97 comma 5 lettera d) del D. Lgs 50/2016;
- con nota del 18/02/2019 il RUP ha comunicato l'esito positivo della verifica effettuata in data 15/02/2018 in contraddittorio con la ditta ed ha chiesto di procedere con l'aggiudicazione dei lavori alla ditta Elettrica Gover srl di Codroipo (PN).



Comune di Pordenone

Precisato che sono stati avviati gli accertamenti di legge a carico della ditta Elettrica Gover srl anche tramite il sistema AVCPass.

Presupposti di diritto

Visti, oltre alla specifica normativa riguardante il finanziamento Pisu già richiamata in premessa:

- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni;
- le Linee Guida e gli Atti di Indirizzo dell'A.N.A.C.

Motivazione

Ritenuto, pertanto, sussistendo l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera:

- di approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l'operato del Funzionario delegato a svolgere l'iter di aggiudicazione della gara, risultante dai verbali generati automaticamente dalla piattaforma telematica Eappalti di apertura delle offerte, conservati agli atti, che si approvano con il presente atto;
- di aggiudicare in via definitiva l'appalto relativo all'opera n. 104.12 "P.I.S.U.S. A3 Recupero e rifunzionalizzazione della Casina Liberty di Parco Querini come Centro multimediale turistico informativo alla ditta Elettrica Gover srl con sede legale in Via Lino Zanussi 26 – 33033 Codroipo (UD) – Codice Fiscale e P.Iva 01829780301;
- di comunicare le risultanze della predetta procedura, tempestivamente e comunque entro il termine non superiore a cinque giorni dalla data di esecutività della presente determinazione ai soggetti elencati all'articolo 76, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Ritenuto comunque opportuno precisare che l'aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace all'esito positivo degli accertamenti di legge in ordine al possesso dei prescritti requisiti, già avviati anche con il sistema AVCPass.

Precisato che per effetto del ribasso offerto dalla ditta Elettrica Gover srl pari al 14,11% (quattordicivirgolaundicipercento) sull'importo posto a base d'asta di € 169.500,00 (oneri della sicurezza pari ad € 18.000,00 ed Iva esclusi), l'importo contrattuale è il seguente:

Base d'asta	Base d'asta ribassato	Oneri per la sicurezza	Imponibile	IVA 10%	TOTALE
€ 169.500,00	€ 145.583,55	€ 18.000,00	€ 163.583,55	€ 16.358,36	€ 179.941,91

e trova copertura alle voci A e B1 del quadro economico dell'opera contenente l'esigibilità della spesa che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di impegnare, ai fini dell'affidamento dei lavori la spesa complessiva di € 179.941,91 con imputazione della stessa come segue:

- per € 129.030,78 al cap. 01052253 finanziato con contributo Pisu
- per € 6.679,85 al cap. 01052245 finanziato con avanzo
- per € 44.231,28 al cap. 01052252 finanziato con devoluzione di mutuo della Cassa DD.PP. pos 6002719/00.

Riferimenti normativi generali



Comune di Pordenone

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare la risultanze della gara relativa all'opera n. 104.12 "P.I.S.U.S. A3 Recupero e rifunzionalizzazione della Casina Liberty di Parco Querini come Centro multimediale turistico informativo contenute nei verbali generati automaticamente dalla piattaforma telematica Eappalti FVG e conservati agli atti dell'ufficio amministrativo lavori pubblici;
2. di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori relativo all'opera suddetta all'Impresa Elettrica Gover srl con sede legale in Via Lino Zanussi 26 – 33033 Codroipo (UD) – Codice Fiscale e P.Iva 01829780301, fatto salvo l'esito positivo degli accertamenti sul possesso dei prescritti requisiti, a seguito dei quali l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, per complessivi € 179.941,91 così determinati:

Base d'asta	Base d'asta ribassato	Oneri per la sicurezza	Imponibile	IVA 10%	TOTALE
€ 169.500,00	€ 145.583,55	€ 18.000,00	€ 163.583,55	€ 16.358,36	€ 179.941,91

per effetto del ribasso offerto dalla ditta stessa pari al 14,11% (quattordicivirgolaundicipercento) sull'elenco prezzi posto a base di gara, alle condizioni tutte contenute nel bando e nella documentazione di gara, negli elaborati di progetto, nonché nell'offerta economica presentata;

3. di comunicare le risultanze della predetta procedura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 76 del decreto legislativo n. 50/2016;
4. di precisare che:
 - dell'accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all'atto della stipulazione del contratto;
 - nel caso in cui dalle verifiche effettuate risultassero difformità rispetto alle dichiarazioni rese in sede di gara, l'Amministrazione valuterà le eventuali circostanze esimenti, secondo le disposizioni dell'ANAC in materia e, se del caso, revocherà tempestivamente l'affidamento, incamererà la cauzione provvisoria e attiverà tutti i conseguenti adempimenti di legge; procederà quindi allo scorrimento della graduatoria e all'affidamento al concorrente risultato



Comune di Pordenone

secondo classificato;

5. di aggiornare il quadro economico relativo all'intervento come riportato nell'allegato al presente atto che fa parte integrante e sostanziale dello stesso;

			ESIGIBILI 2018 cap. 01052253 (contributo)	ESIGIBILI 2019 cap. 0152253 (contributo)	ESIGIBILI LI 2018 cap. 0105224 5 (avanzo amm.ne)	ESIGIBILI 2019 cap. 01052245 (avanzo amm.ne)	ESIGIBILI 2018 cap. 01052252 (devoluz mutuo)	ESIGIBILI 2019 cap. 01052252 (devoluz mutuo)
A)	LAVORI A BASE D'ASTA							
A1	Lavori in appalto di cui €. 18.000,00 per oneri della sicurezza	€ 187.500,00		€ 126.350,27		€ 20.939,48		€ 40.210,25
A	Totale a base d'asta	€ 187.500,00		€ 126.350,27		€ 20.939,48		€ 40.210,25
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
B1	IVA 10% su A	€ 18.750,00		€ 11.496,00		€ 3.232,97		€ 4.021,03
B2	Spese di progettazione	€ 18.732,89	€ 7.201,63	€ 2.299,20	€ 204,37	€ 9.027,69		
B3	IVA su progettazione	€ 2.816,00	€ 1.629,32	€ 365,85	€ -	€ 820,83		
B4	materiale informatico	€ 16.000,00		€ 11.496,00		€ 4.504,00		
B5	IVA 22 % su materiale informatico	€ 3.520,00				€ 3.520,00		
B6	Lavori non in appalto (inclusi allacciamenti)	€ 1.000,00		€ 718,50		€ 281,50		
B7	Contributo ANAC	€ 225,00				€ 225,00		
B8	Imprevisti	€ 1.456,11		€ 220,69		€ 1.235,42		
B	Sommano B)	€ 62.500,00	€ 8.830,95	€ 26.596,24	€ 204,37	€ 22.847,41		€ 4.021,03
	Totale A)+B)	€ 250.000,00	€ 8.830,95	€ 152.946,51	€ 204,37	€ 43.786,89		€ 44.231,28

6. di imputare la spesa complessiva di € 179.941,91 come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)	Impegno n.
01	05	2	02	01052253 per € 129.030,78	2019	2019/1757
01	05	2	02	01052245 per € 6.679,85	2019	2019/1758



Comune di Pordenone

01	05	2	02	01052252 per € 44.231,28	2019	2019/1759
----	----	---	----	--------------------------------	------	-----------

P.F. 2.02.01.99.999

7. di dare atto che la spesa è finanziata come segue:
- per l'importo di € 129.030,78 con contributo Pisu come in premessa indicato e che l'erogazione avverrà secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 33 del Bando di spesa che disciplina tra l'altro quanto segue:
 - la liquidazione, anche in fasi successive, sino ad un massimo del 35% (DGR 2556/2014) della dotazione finanziaria impegnata in favore dell'OI a titolo di anticipazione;
 - successivamente, sulla base degli stati di avanzamento del Pisu, la liquidazione a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute;
 - il saldo sarà erogato solo a seguito della positiva valutazione della relazione di conclusione del Pisu
 - per l'importo di € 44.231,28 con devoluzione del mutuo della Cassa Depositi e Prestiti pos. 6002719/00 (VINC.2019YA601);
 - per l'importo di € 6.679,85 con avanzo di amministrazione da vincoli Ente (vinc.2019YA701)
8. di accertare la somma di € 129.030,78 al capitolo 42010078 acc.2019/329 del Bilancio 2019 vinc.2019YR018);
9. di dare atto che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
10. di precisare che:
- la stipulazione del contratto potrà aver luogo, decorso il termine dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in presenza dell'esito favorevole delle verifiche sulla ditta risultata aggiudicataria;
 - il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel bando, nel Disciplinare di gara e nell'offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati.
 - l'affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria;
11. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente";

DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.



Comune di Pordenone

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 06 marzo 2019

Il responsabile
GUIDO LUTMAN

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN GUIDO

CODICE FISCALE: LTMGDU65E08L483B

DATA FIRMA: 06/03/2019 15:28:42

IMPRONTA: 18C9C5ADD6A49034FD12564EC3016467D282A607AFAF3553544BAF520645CB10
D282A607AFAF3553544BAF520645CB1049317B4C226A34322E6C018BE11FF236
49317B4C226A34322E6C018BE11FF2368BDB4432CD7F6CEF30AA7E255E76E387
8BDB4432CD7F6CEF30AA7E255E76E3879086FD760BA3AE74003EB7463659F6B6



Comune di Pordenone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

UNITA OPERATIVA EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 104.12 P.I.S.U.S. A3 Recupero e rifunzionalizzazione della Casina Liberty di Parco Querini come Centro multimediale turistico informativo. Aggiudicazione lavori a Elettrica Gover srl di Codroipo. CUP: B52F11000470001. CIG: 7747038200

N. det. 2019/0506/29

N. cron. 524, in data 06/03/2019

Esecutiva in data 07/03/2019

AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SABRINA PAOLATTO**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 07/03/2019 13:22:20

IMPRONTA: CFA9C8704849A0D6D10F37CA9832A181E4A9CFB4687B74A388B45DFE685868BE
E4A9CFB4687B74A388B45DFE685868BE2874341B2E512DCE272454CA72BA0BB7
2874341B2E512DCE272454CA72BA0BB7FAD43E91CBD6EA612F6C5FEE48319174
FAD43E91CBD6EA612F6C5FEE48319174613191A106C20F16CFE42E5CB01C3B63