



UNITA OPERATIVA EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera 19. Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello Stadio Omero Tognon. Lotto 3 – Manutenzioni Straordinarie. CUP :B31D18000080002. Gara n: 7448727. CIG: 7923898F79. Aggiudicazione appalto all'impresa Bozzetto S.a.s. di Bozzetto Antonino & C. di Brugnera (PN)

N. det. 2019/0506/164

N. cron. 1836, in data 24/07/2019

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Richiamati:

- il decreto del Sindaco n. 25 del 30.09.2016 con il quale sono state affidate le funzioni dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente” al dirigente a tempo indeterminato arch. Maurizio Gobbato a decorrere dal 1° ottobre 2016 e sino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 15.03.2018 con la quale è stato definito il nuovo assetto della struttura organizzativa;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 con oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 24.01.2019 con oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera a), della L.R. 16/2010”.
- la determinazione del dirigente del Settore IV n. 2016/5000/49 n. cron. 1649 del 30/09/2016 con la quale al sottoscritto è stato conferito, con decorrenza dal 1° ottobre 2016 e fino alla scadenza dell'incarico dirigenziale come stabilita dal Sindaco con decreto n. 25/2016 in premesse citato, l'incarico di posizione organizzativa e relative deleghe di funzioni dirigenziali, dell'U.O.C. *Progettazione e manutenzione Edilizia Pubblica* collocata all'interno del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture, ambiente”;



Comune di Pordenone

- la determinazione del dirigente del Settore IV n. 2016/5000/79 n. cron. 2814 del 30.12.2016 con la quale, la Posizione Organizzativa e le deleghe a suo tempo assegnate con la determinazione sopracitata al sottoscritto, sono state confermate integralmente per l'Unità Operativa Complessa ora ridenominata "Edilizia Pubblica, culturale, sport, cimiteri";
- la determinazione del dirigente del Settore IV 2017/5000/121 n. cron. 2325, in data 19/10/2017 con la quale, in conformità alla Macrostruttura, è stata determinata la riorganizzazione del lavoro e l'utilizzo delle risorse umane del Settore IV "Gestione del Territorio, Infrastrutture, Ambiente" e sono state individuate le Unità Operative Complesse e le Unità Operative Semplici del Settore stesso con indicate le competenze e le risorse umane assegnate;

Presupposti di fatto

Premesso che:

- gli interventi di "Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello stadio Omero Tognon di Fontanafredda", ivi compresa la realizzazione di un campo sintetico di allenamento, dell'importo complessivo di € 2.014.000,00, sono stati finanziati tramite Patto territoriale integrativo del 18.12.2017 fra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'UTI Noncello e sono allocati in bilancio al cap. 06012307;
- con determinazione dirigenziale n. 2018/5000/90 n. cron. 1112 del 21/05/2018 l'arch. Guido Lutman è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento di cui si tratta;
- per effetto della successiva convenzione fra i Comuni di Fontanafredda e Pordenone, sottoscritta in data 10.01.2018, l'attività di gestione dell'adeguamento normativo è stata assunta dal Settore infrastrutture del Comune di Pordenone che svolge, pertanto, la funzione di ufficio associato;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 18/04/2019 con la quale è stato approvato il progetto denominato "Opera 19. Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello Stadio Omero Tognon. Di Fontanafredda", così come aggiornato con successiva determinazione n. cron. 1171 del 16/05/2019, dell'importo complessivo di € 2.014.000,00 dei quali € 130.639,84 relativi al Lotto n. 3 Manutenzioni straordinarie, come da quadro economico sotto riportato:

A	LAVORI A BASE D'ASTA	
A.1.A	OPERE EDILI E IMPIANTI	
	OPERE EDILI	€ 326.022,02
	IMPIANTI	€ 285.412,48
	TOTALE	€ 611.434,50
	oneri sicurezza	€ 12.228,69



Comune di Pordenone

	TOTALE A.1.A	€ 623.663,19
A.1.B	IMPIANTI	€ 140.566,83
	oneri sicurezza	€ 2.811,34
	TOTALE A.1.B	€ 143.378,17
A.2	RECINZIONI E CANCELLI	€ 266.920,40
	oneri sicurezza	€ 5.338,40
	TOTALE A.2	€ 272.258,80
A.3	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 128.078,27
	oneri sicurezza	€ 2.561,57
	TOTALE A.3	€ 130.639,84
A.4	CAMPO IN ERBA SINTETICA	€ 340.000,00
	oneri sicurezza	€ 6.800,00
	TOTALE A.4	€ 346.800,00
	TOTALE SOMME A	€ 1.516.740,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA su A (10%)	€ 151.674,00
B.2	spese tecniche, incentivi e generali	€ 250.000,00



Comune di Pordenone

B.3	accordo bonario (3% di A)	€ 45.502,20
B.4	lavori di sistemazione terreno di gioco campo principale (IVA compresa)	€ 50.000,00
B.5	Arrotondamento	€ 83,80
	TOTALE SOMME B	€ 497.260,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.014.000,00

Ricordato che:

- in esecuzione della determinazione numero cronologico (2019/0503/72) 1322 del 29/05/2019 è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi al Lotto n. 3 Manutenzioni straordinarie, interamente espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area "RDO on line";
- in data 18/06/2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;

Vista la determina n. 1563 del 25/06/2019, con la quale è stato approvato l'elenco dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara, stante il regolare esito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;

Precisato che:

il provvedimento di ammissione è stato pubblicato e notificato ai concorrenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76, comma 2-bis, del Codice dei contratti pubblici;

in data 25 giugno 2019 hanno avuto luogo le operazioni di apertura delle offerte economiche;

Visto il verbale delle operazioni di gara prodotto dalla piattaforma telematica, dal quale si desume che la migliore offerta è risultata quella presentata dalla ditta Bozzetto S.a.s. di Bozzetto Antonino & C. di Brugnera (PN), che ha praticato il ribasso del 13,13% (tredici virgola tredici per cento) sul prezzo a base d'asta;

Precisato che l'offerta e la dichiarazione a corredo della stessa sono state trasmesse al RUP per le verifiche di competenza e per la formulazione della proposta di aggiudicazione;

Vista la nota del RUP datata 15/07/2019 con la quale comunica di aver eseguito, con esito favorevole, la verifica della congruità dell'offerta;

Richiamato il quadro economico dell'opera, sopra riportato, che si aggiorna come di seguito con l'indicazione dell'esigibilità delle rispettive obbligazioni:



Comune di Pordenone

A	LAVORI A BASE D'ASTA		ESIGIBILITA' 2018	ESIGIBILITA' 2019
A.1.a	OPERE EDILI E IMPIANTI			
	OPERE EDILI	€ 326.022,02		
	IMPIANTI	€ 285.412,48		
	totale	€ 611.434,50		
	oneri sicurezza	€ 12.228,69		
	TOTALE A.1.a	€ 623.663,19		€ 623.663,19
A.1.b	IMPIANTI	€ 140.566,83		
	oneri sicurezza	€ 2.811,34		
	TOTALE A.1.b	€ 143.378,17		€ 143.378,17
A.2	RECINZIONI E CANCELLI	€ 266.920,40		
	oneri sicurezza	€ 5.338,40		
	TOTALE A.2	€ 272.258,80		€ 272.258,80
A.3	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 111.261,59		
	oneri sicurezza	€ 2.561,57		
	TOTALE A.3	€ 113.823,16		€ 113.823,16
A.4	CAMPO IN ERBA SINTETICA	€ 344.812,00		
	oneri sicurezza	€ 1.988,00		



Comune di Pordenone

	TOTALE A.4	€ 346.800,00		€ 346.800,00
	TOTALE SOMME A	€ 1.499.923,32		€ 1.499.923,32
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA su A (10%)	€ 149.992,33		€ 149.992,33
B.2	spese tecniche, incentivi e generali	€ 300.000,00	€ 37.209,11	€ 262.790,89
B.3	accordo bonario (3% di A)	€ 45.502,20		€ 45.502,20
B.4	lavori di sistemazione terreno di gioco campo principale (IVA compresa)			€ 0,00
B.5	imprevisti	€ 18.582,15		€ 18.582,15
	totale	€ 514.076,68		€ 476.867,57
	totale complessivo	€ 2.014.000,00	€ 37.209,11	€ 1.976.790,89

Precisato infine che nei confronti della ditta risultata migliore offerente sono stati avviati gli accertamenti di legge, anche tramite il sistema AVCPass.

Presupposti di diritto

Visti:

il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli articoli 36 comma 2 lettera b), 63 comma 6 e 97 comma 2 bis relativi alla procedura negoziata;

la lettera d'invito e la relativa documentazione di gara conservata agli atti dell'ufficio;

Motivazione



Ritenuto:

- di prendere atto ed approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l'operato del Funzionario delegato a svolgere l'iter di aggiudicazione, quale risultante dal verbale prodotto dalla piattaforma telematica;
- di prendere atto inoltre della nota in data 15/07/2019, con la quale il RUP attesta l'esito positivo delle verifiche condotte ai sensi degli articoli 97, commi 5 lettera d) e 10 e 97, comma 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m. in merito alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera dichiarati dalla ditta in sede di procedura negoziata;
- di aggiudicare l'appalto dell'Opera 19. Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello Stadio Omero Tognon. Lotto 3 – Manutenzioni Straordinarie verso il corrispettivo di € 128.078,27 oltre ad € 2.561,57 per oneri della sicurezza e ad € 11.382,32 per IVA, per complessivi € 125.205,48, così conteggiati:

base asta	ribasso %	ribasso cifra	importo ribassato	oneri sicurezza	sommano	iva 10%	TOTALE
128.078,27	13,13	16.816,68	111.261,59	2.561,57	113.823,16	11.382,32	125.205,48

Precisato che la stipulazione del contratto, per scrittura privata in modalità digitale, è subordinata all'esito positivo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente, decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare le risultanze della gara per l'affidamento dell'Opera 19. Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello Stadio Omero Tognon. Lotto 3 – Manutenzioni Straordinarie - come desumibili dal verbale prodotto dalla piattaforma telematica eAppalti FVG, conservato agli atti;



2. di aggiudicare i lavori sopra descritti alla ditta Bozzetto s.a.s. di Bozzetto Antonino & C. di Brugnera (PN) verso il corrispettivo di € 113.823,16 oltre all'IVA in misura del 10%, per complessivi € 125.205,48, conteggiati come indicato in premesse;

3. di aggiornare il quadro economico della spesa in ragione del suddetto importo di affidamento, come riportato nelle premesse;

4. di dare atto che la spesa di € 125.205,48 trova copertura nel quadro economico dell'opera, per l'imponibile alla voce A3 e per l'IVA alla voce B1, e viene imputata come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione	Impegno n.
06	01	2	03	06012307 Opera 19. Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello Stadio Omero Tognon. Lotto 3 – Manutenzioni Straordinarie P.F. U.2.03.01.02.003	2019	2019/2390

5. di precisare che il progetto è finanziato con Patto Territoriale integrativo del 18.12.2017 stipulato fra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'UTI Noncello, i cui fondi sono accertati al capitolo di entrata 42010130 dell'anno 2019 (accertamento n. 2019/575);

6. di precisare inoltre che:

la stipulazione del contratto è subordinata all'esito positivo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 80 del DLgs 50/2016, decorsi i termini di sospensione previsti dalla norma (stand still)

la sottoscrizione del contratto avrà luogo per scrittura privata in modalità digitale;



Comune di Pordenone

7. di dare tempestiva comunicazione dell'esito della gara secondo le vigenti disposizioni di legge;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'Albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente";

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 24 luglio 2019

Il responsabile
GUIDO LUTMAN

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN GUIDO

CODICE FISCALE: LTMGDU65E08L483E

DATA FIRMA: 24/07/2019 09:33:50

IMPRONTA: 00B608DA618997D174DF5B8F9BD187BC027BCF57D412EC1D6A19A642F43A7906
027BCF57D412EC1D6A19A642F43A7906427A5A561A19AAFAB77078E8E1823D4C
427A5A561A19AAFAB77078E8E1823D4C79021B8394E62640EBB3F612CE1B655C
79021B8394E62640EBB3F612CE1B655C5AB5F5F067D7EAE6FDF821D720645F3E



SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

UNITA OPERATIVA EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera 19. Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello Stadio Omero Tognon. Lotto 3 – Manutenzioni Straordinarie. CUP :B31D18000080002. Gara n: 7448727. CIG: 7923898F79. Aggiudicazione appalto all'impresa Bozzetto S.a.s. di Bozzetto Antonino & C. di Brugnera (PN)

N. det. 2019/0506/164

N. cron. 1836, in data 24/07/2019

Esecutiva in data 24/07/2019

AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO
DI REGOLARITÀ CONTABILE
E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SABRINA PAOLATTO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 24/07/2019 14:00:05

IMPRONTA: 7D5E1FDF9A125221B514034EDB4E8F97DF21783D1F98A8D29F482AF813F7D5E9
DF21783D1F98A8D29F482AF813F7D5E991D3051E461BE7A69B60FAF457871829
91D3051E461BE7A69B60FAF4578718290D8257BA7F2151384C540BFCAC6B1E9D
0D8257BA7F2151384C540BFCAC6B1E9D819E7E2AB30BBC35C4FF0C910F682729