

UNITA OPERATIVA EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n.19 - Stadio Omero Tognon di Fontanafredda - realizzazione di un campo sintetico CUP B31D18000080002. Gara 7497956. CIG 79863207BF Aggiudicazione appalto all'impresa di Limonta Sport SpA di Erba (CO)

N. det. 2019/0506/220

N. cron. 2321, in data 19/09/2019

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale è stato conferito all'arch. Maurizio Gobbato l'incarico dirigenziale del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, con decorrenza 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco;

Vista la determinazione del suddetto dirigente n. cron. 1649 del 30/09/2016 con la quale al sottoscritto arch. Guido Lutman è stato conferito, con decorrenza dal 1° ottobre 2016 e fino alla scadenza dell'incarico dirigenziale sopra indicato, l'incarico di Posizione Organizzativa dell'U.O.C. Edilizia Pubblica, culturale, sport, cimiteri, e le relative deleghe di funzioni dirigenziali;

Richiamate

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2018, con oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020, della nota integrativa e dei relativi allegati;
la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24.01.2019 con cui è stato ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2019-2021.

Presupposti di fatto

Premesso che:

- gli interventi di "Adeguamento ad uso impianto sovra-comunale del compendio dello stadio - con la citata deliberazione n. 87/2019 la Giunta ha disposto, tra l'altro, quanto segue:
*"... Visti gli elaborati progettuali;
Vista la nota del Pordenone calcio del 31 marzo 2019 con la quale la medesima società comunica la irrevocabile volontà di non utilizzare lo stadio Tognon in futuro;
Preso atto delle decisioni emerse dall'assemblea, di cui alla Convenzione per la gestione associata dell'adeguamento dello stadio Tognon, dei Sindaci dei comuni di Pordenone e Fontanafredda riportate nel verbale n. 1 del 16 aprile 2019, nell'approvare gli elaborati progettuali dà mandato e*

indirizzo al Settore Infrastrutture di procedere alla temporizzazione degli affidamenti come segue:
 - Lotto 1 opere edili ed impianti: Suddividere in due separati lotti: lotto 1A lavori di adeguamento (da appaltare immediatamente) e lotto 1B (potenziamento impianto di illuminazione campo, impianto tecnologico di videosorveglianza e cablaggio strutturato) da appaltare con tempistiche da definire.

- Lotto 2 recinzioni e cancelli: da appaltare immediatamente

- Lotto 3 manutenzioni straordinarie da appaltare immediatamente

- Lotto 4 campo di allenamento in erba sintetica da appaltare immediatamente.

In tal senso il Dirigente e/o il Funzionario incaricato di Posizione organizzativa sono autorizzati ad apportare i conseguenti adeguamenti agli elaborati e al riassetto del quadro economico ad invarianza di opere previste e di importo.

La giunta dà mandato al Sindaco e/o all'Assessore allo sport e ai lavori pubblici di definire con il comune di Fontanafredda le tempistiche per l'affidamento dei lavori lotto 1B, avute presenti le interlocuzioni con il Pordenone calcio srl.".

- con determinazione del Funzionario Tecnico P.O. n. cron. 1171 del 16/05/2019, in esecuzione delle indicazioni della Giunta comunale sopra riportate, è stato approvato l'aggiornamento del progetto, finalizzato alla temporizzazione degli affidamenti, ed in particolare all'immediato affidamento del Lotto 4 "campo di allenamento in erba sintetica";
- con deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone N. 177/2019 del 4 luglio 2019 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo del Lotto 4 – Campo in erba sintetica;

Vista determinazione dirigenziale n. 2018/5000/90 n. cron. 1112 del 21/05/2018 l'arch. Guido Lutman – funzionario tecnico del Comune di Pordenone – è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento di cui si tratta

Visto il quadro economico del progetto, come aggiornato con determinazione n. cron. 1929 del 01/08/2019, che si riporta che di seguito si riporta:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		ESIGIBILITA' 2018	ESIGIBILITA' 2019
A.1.a	OPERE EDILI E IMPIANTI			
	OPERE EDILI	€ 266.523,00		€ 266.523,00
	IMPIANTI	€ 233.324,70		€ 233.324,70
	totale	€ 499.847,70		€ 499.847,70
	oneri sicurezza	€ 12.228,69		€ 12.228,69
	TOTALE A.1.a	€ 512.076,39		€ 512.076,39
A.1.b	IMPIANTI	€ 140.566,83		€ 140.566,83
	oneri sicurezza	€ 2.811,34		€ 2.811,34
	TOTALE A.1.b	€ 143.378,17		€ 143.378,17
A.2	RECINZIONI E CANCELLI	€ 232.220,75		€ 232.220,75
	oneri sicurezza	€ 5.338,41		€ 5.338,41
	TOTALE A.2	€ 237.559,16		€ 237.559,16
A.3	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 111.261,59		€ 111.261,59
	oneri sicurezza	€ 2.561,57		€ 2.561,57
	TOTALE A.3	€ 113.823,16		€ 113.823,16
A.4	CAMPO IN ERBA SINTETICA	€ 344.812,00		€ 344.812,00
	oneri sicurezza	€ 1.988,00		€ 1.988,00
	TOTALE A.4	€ 346.800,00		€ 346.800,00
	TOTALE SOMME A	€ 1.353.636,88		€ 1.353.636,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA su A (10%)	€ 135.363,69		€ 135.363,69
B.2	spese tecniche, incentivi e generali	€ 300.000,00	€ 37.209,11	€ 262.790,89
B.3	accordo bonario (3% di A)	€ 45.502,20		€ 45.502,20

B.4	lavori di sistemazione terreno di gioco campo principale (IVA compresa)	€ 0,00		€ 0,00
B.5	Imprevisti	€ 179.497,23		€ 179.497,23
	TOTALE SOMME B	€ 660.363,12		€ 623.154,01
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.014.000,00	€ 37.209,11	€ 1.976.790,89

Ricordato che:

- in esecuzione della determinazione n. 1883 del 26/07/2019 è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi al Lotto n. 4 "campo di allenamento in erba sintetica", interamente espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area "RDO on line";
- in data 12/08/2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;

Vista la determinazione n. 2120 del 29/08/2019, con la quale è stato approvato l'elenco dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara, stante il regolare esito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;

Precisato che:

- la determinazione di ammissione dei concorrenti è stata pubblicata e notificata ai concorrenti in data 29 agosto 2019 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76, comma 2-bis, del Codice dei contratti pubblici;
- in data 2 settembre 2019 hanno avuto luogo le operazioni di apertura delle offerte economiche;

Visto il verbale delle operazioni di gara prodotto dalla piattaforma telematica, dal quale si desume che la migliore offerta è risultata quella presentata dalla ditta Limonta Sport SpA di Erba (CO), che ha praticato il ribasso del 15,89% (quindici/89 per cento) sul prezzo a base d'asta;

Precisato che l'offerta e la dichiarazione a corredo della stessa sono state trasmesse al RUP per le verifiche di competenza e per la formulazione della proposta di aggiudicazione;

Vista la nota del RUP datata 16/09/2019 con la quale comunica di aver eseguito, con esito favorevole, la verifica della congruità dell'offerta;

Considerato che nei confronti della ditta sono stati avviati gli accertamenti di legge, anche tramite il sistema AVCPass;

Presupposti di diritto

Visti:

- l'articolo 36, comma 2, lettera c), e comma 9bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche;
- la lettera d'invito e la relativa documentazione di gara conservata agli atti dell'ufficio;

Motivazione

Ritenuto:

- di prendere atto ed approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale dell'operato del seggio di gara, quale risultante dal verbale prodotto dalla piattaforma telematica;
- di prendere atto inoltre della nota in data 16/09/2019, con la quale il sottoscritto RUP attesta l'esito positivo delle verifiche condotte ai sensi degli articoli 97, commi 5 lettera d) e 10 e 97, comma 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m. in merito alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera dichiarati dalla ditta in sede di procedura negoziata;
- di aggiudicare l'appalto dell'Opera 19. Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del

compendio dello Stadio Omero Tognon. Lotto 4 – realizzazione di un campo sintetico di € 321.210,31 oltre ad € 1.988,00 per oneri della sicurezza e ad € 29.200,94 per IVA, per complessivi € 321.210,31, così conteggiati:

base asta	ribasso %	ribasso cifra	importo ribassato	oneri sicurezza	sommano	iva 10%	TOTALE
€ 344.812,00	15,89	€ 16.816,68	€ 290.021,37	€ 1.988,00	€ 292.009,37	€ 29.200,94	€ 321.210,31

Ritenuto inoltre di dichiarare l'economia di € 60.269,69 sull'impegno di spesa n. 2019/3609 assunto con determinazione n. 1883 del 26/07/2019, riportando la riduzione d'impegno all'interno del quadro economico dell'intervento che viene aggiornato come di seguito riportato, con l'indicazione dell'esigibilità delle rispettive obbligazioni:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		esigibilità 2018	esigibilità 2019
A.1.A	OPERE EDILI E IMPIANTI			
	OPERE EDILI	€ 266.523,00		€ 266.523,00
	IMPIANTI	€ 233.324,70		€ 233.324,70
	TOTALE	€ 499.847,70		€ 499.847,70
	oneri sicurezza	€ 12.228,69		€ 12.228,69
	TOTALE A.1.A	€ 512.076,39		€ 512.076,39
A.1.B	IMPIANTI	€ 140.566,83		€ 140.566,83
	oneri sicurezza	€ 2.811,34		€ 2.811,34
	TOTALE A.1.B	€ 143.378,17		€ 143.378,17
A.2	RECINZIONI E CANCELLI	€ 232.220,75		€ 232.220,75
	oneri sicurezza	€ 5.338,41		€ 5.338,41
	TOTALE A.2	€ 237.559,16		€ 237.559,16
A.3	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 111.261,59		€ 111.261,59
	oneri sicurezza	€ 2.561,57		€ 2.561,57
	TOTALE A.3	€ 113.823,16		€ 113.823,16
A.4	CAMPO IN ERBA SINTETICA	€ 290.021,37		€ 290.021,37
	oneri sicurezza	€ 1.988,00		€ 1.988,00
	TOTALE A.4	€ 292.009,37		€ 292.009,37
	TOTALE SOMME A	€ 1.298.846,25		€ 1.298.846,25
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
B.1	IVA su A (10%)	€ 129.884,63		€ 129.884,63
B.2	spese tecniche, incentivi e generali	€ 300.000,00	€ 37.209,11	€ 262.790,89
B.3	accordo bonario (3% di A)	€ 45.502,20		€ 45.502,20
B.4	lavori di sistemazione terreno di gioco campo			

	principale			
B.5	imprevisti	€ 239.766,92		€ 239.766,92
	TOTALE SOMME B	€ 715.153,75		€ 677.944,64
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.014.000,00	€ 37.209,11	€ 1.976.790,89

Precisato che la stipulazione del contratto, per scrittura privata in modalità digitale, è subordinata all'esito positivo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente, decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare le risultanze della gara per l'affidamento dell'Opera 19. Adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello Stadio Omero Tognon. Lotto 4 – realizzazione di un campo sintetico - come desumibili dal verbale prodotto dalla piattaforma telematica eAppalti FVG;
2. di aggiudicare i lavori sopra descritti alla ditta Limonta Sport SpA di Erba (CO) verso il corrispettivo di € 292.009,37 oltre all'IVA in misura del 10%, per complessivi € 321.210,31, quantificati come indicato nelle premesse;
3. di ridurre per un importo di € 60.269,69 l'impegno di spesa n. 2019/3609 assunto con determinazione n. 1883 del 26/07/2019, in ragione del suddetto importo di affidamento, riportando l'economia all'interno del quadro economico della spesa che viene aggiornato come, come di seguito riportato:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		esigibilità 2018	esigibilità 2019
A.1.A	OPERE EDILI E IMPIANTI			
	OPERE EDILI	€ 266.523,00		€ 266.523,00
	IMPIANTI	€ 233.324,70		€ 233.324,70
	TOTALE	€ 499.847,70		€ 499.847,70
	oneri sicurezza	€ 12.228,69		€ 12.228,69
	TOTALE A.1.A	€ 512.076,39		€ 512.076,39
A.1.B	IMPIANTI	€ 140.566,83		€ 140.566,83
	oneri sicurezza	€ 2.811,34		€ 2.811,34

	TOTALE A.1.B	€ 143.378,17		€ 143.378,17
A.2	RECINZIONI E CANCELLI	€ 232.220,75		€ 232.220,75
	oneri sicurezza	€ 5.338,41		€ 5.338,41
	TOTALE A.2	€ 237.559,16		€ 237.559,16
A.3	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 111.261,59		€ 111.261,59
	oneri sicurezza	€ 2.561,57		€ 2.561,57
	TOTALE A.3	€ 113.823,16		€ 113.823,16
A.4	CAMPO IN ERBA SINTETICA	€ 290.021,37		€ 290.021,37
	oneri sicurezza	€ 1.988,00		€ 1.988,00
	TOTALE A.4	€ 292.009,37		€ 292.009,37
	TOTALE SOMME A	€ 1.298.846,25		€ 1.298.846,25
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
B.1	IVA su A (10%)	€ 129.884,63		€ 129.884,63
B.2	spese tecniche, incentivi e generali	€ 300.000,00	€ 37.209,11	€ 262.790,89
B.3	accordo bonario (3% di A)	€ 45.502,20		€ 45.502,20
B.4	lavori di sistemazione terreno di gioco campo principale			
B.5	imprevisti	€ 239.766,92		€ 239.766,92
	TOTALE SOMME B	€ 715.153,75		€ 677.944,64
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.014.000,00	€ 37.209,11	€ 1.976.790,89

4. di dare atto che la spesa di € 321.210,31 trova copertura nell'aggiornato quadro economico dell'opera, per l'imponibile alla voce A4 per € 292.009,37 e alla voce B1 "IVA su A (10%)" per € 29.200,94 e che la stessa viene imputata come segue:

Impegno	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)	Impegno n.
€ 321.210,31	06	01	2	03	06012307 Contributo agli investimenti ad Amministrazioni locali Finanziato con fondi UTI (Vinc. 2019YR101)	2019	2019/3609

(P.F. U. 2.03.01.02.000)

5. di dare atto che la spesa è finanziata con contributo accertato al capitolo di entrata 42010130 dell'anno 2019 (accertamento n. 2019/766);
6. di precisare che il progetto è finanziato con Patto Territoriale integrativo del 18.12.2017 stipulato fra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'UTI Noncello, i cui fondi sono allocati in bilancio al capitolo 06012307;

7. di precisare inoltre che:
 - la stipulazione del contratto è subordinata all'esito positivo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 80 del DLgs 50/2016, decorsi i termini di sospensione previsti dalla norma (stand still)
 - la sottoscrizione del contratto avrà luogo per scrittura privata in modalità digitale;
8. di dare tempestiva comunicazione dell'esito della gara secondo le vigenti disposizioni di legge;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'Albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 19 settembre 2019

Il responsabile
GUIDO LUTMAN

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN GUIDO

CODICE FISCALE: LTMGDU65E08L483E

DATA FIRMA: 24/09/2019 15:54:34

IMPRONTA: 1595A2146AD46DA7F5C7D3C4E4DFBB2CE56DB79D2EDBCE362D0CFFBD55844DEC
E56DB79D2EDBCE362D0CFFBD55844DECD8EE82B0E7240DBF126770E6FF0D9226
D8EE82B0E7240DBF126770E6FF0D9226B85E1C33295BE371439ABB49A90DDF17
B85E1C33295BE371439ABB49A90DDF17E0088A7E282DED4CE286695E89B6392F



Comune di Pordenone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

UNITA OPERATIVA EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n.19 - Omero Tognon di Fontanafredda - realizzazione di un campo sintetico CUP B31D18000080002. Gara 7497956. CIG 79863207BF Aggiudicazione appalto all'impresa di Limonta Sport SpA di Erba (CO)

N. det. 2019/0506/220

N. cron. 2321, in data 19/09/2019

Esecutiva in data 24/09/2019

AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO
DI REGOLARITÀ CONTABILE
E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SABRINA PAOLATTO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 24/09/2019 20:30:52

IMPRONTA: 6981EEB89C0D61745801F5991BA651E720AB706F8BB883B4EC40FC8D524A7809
20AB706F8BB883B4EC40FC8D524A78092D87079689C56D47BF4B0106FDAD7E5C
2D87079689C56D47BF4B0106FDAD7E5C08D7FA985F417B92A4827D0C06B1C965
08D7FA985F417B92A4827D0C06B1C965511F8044C0E3C9DD70487FCDF3DC4E58