



Comune di Pordenone

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA -

DETERMINAZIONE

**Oggetto: Opera n. 62.23 "Manutenzioni Stradali Straordinarie e Rifacimento Marciapiedi".
Procedura negoziata per affidamento dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1
lett. c), del D.Lgs. 36/2023. Aggiudicazione ed affidamento lavori a VENILIO DE STEFANO S.R.L.
(C.U.P. B57H23003760004 - CIG B0AB58C708).**

N. det. 2024/56

N. cron. 1015, in data 30/04/2024

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti i Decreti del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021, n. 23 del 24 marzo 2022 e n. 118 del 29 dicembre 2023, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000", esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026, della nota integrativa e dei relativi allegati", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 407 del 22 dicembre 2023, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2024, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026", esecutiva ai sensi di legge;

Vista la determinazione num. cron. 3042 del 25 novembre 2022 a firma del Dirigente del Settore VII "Opere Pubbliche e Gestione del Territorio", integrata con determinazione num. cron. 3195 del 30 novembre 2022, con la quale è stato conferito all'ing. Giovanni Spartà l'incarico di posizione organizzativa dell'U.O.C. "Difesa del suolo e Mobilità Urbana" con decorrenza dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 novembre 2026;

Presupposti di fatto

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 232/2023 del 28.08.2023 avente ad oggetto "Variazione al bilancio per entrate, spese e storni di fondi urgenti", ratificata da successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 16/2023 del 16.10.2023, è stata, tra l'altro, stanziata la somma di € 765.171,28 per la realizzazione di asfaltature;
- la somma di € 765.171,28 è stata stanziata al capitolo 10522033 "Manutenzioni stradali straordinarie e sistemazioni marciapiedi" - P.F.U. 2.02.01.09.012 "Infrastrutture stradali" con il vincolo YAEPC;
- per l'intervento in parola è stato acquisito il C.U.P. B57H23003760004;
- con determinazione numero cronologico 2817 del 24.10.2023 in relazione all'opera in parola:
 - la geom. Lorella Marcolin, dipendente di questo Ente, è stata nominata Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) e Direttore dei Lavori;
 - è stato, altresì, nominato il gruppo di lavoro e il geom. Alberto Cassin, dipendente di questo Ente, individuato quale progettista dell'opera;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 307/2023 del 26.10.2023 è stato approvato il documento denominato "Documento di indirizzo alla progettazione" dell'opera in argomento, redatto dal Responsabile Unico del Progetto;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 325/2023 del 09.11.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "Manutenzioni stradali straordinarie e rifacimento marciapiedi" (C.U.P. B57H23003760004), redatto dal geom. Alberto Cassin, con quadro economico di complessivi € 765.171,28 dei quali € 561.350,00 (comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per lavori a base d'asta;
- l'intervento in parola è stato inserito nel Programma triennale dei lavori 2024 – 2026, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 73/2023 del 21.12.2023, con la seguente denominazione: opera n. 62.23 "Manutenzioni stradali straordinarie e rifacimento marciapiedi" (C.U.P. B57H23003760004) per complessivi € 765.171,28;
- l'intervento in parola è stato altresì inserito nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024/2026, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21.12.2023;
- con determinazione numero cronologico 16 del 04.01.2024 si è provveduto alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione nella persona del geom. Christian Galasso, dipendente di questo Ente, con contestuale integrazione del relativo gruppo di lavoro;
- con delibera di Giunta Comunale n. 10/2024 del 18.01.2024 è stato approvato il progetto esecutivo ed approvato il quadro economico dell'opera.

Considerato che il RUP, con determinazione a contrattare cron. n. 490 del 05.03.2024, divenuta esecutiva il successivo 06.03.2024, è stata indetta procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'opera in oggetto, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 36/2023.

Dato atto che l'intera procedura di gara è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://leappalti.regione.fvg.it> (di seguito "Portale") all'interno dell'area "RDO rfq_42445".

Rilevato, così come si evince dai verbali di gara, anche generati automaticamente dalla piattaforma telematica, conservati agli atti dell'ufficio che:

- i 5 concorrenti, selezionati ed invitati dal RUP a presentare un'offerta per l'esecuzione dei lavori dell'opera in parola, sono stati individuati direttamente tramite consultazione dell'Albo degli

- operatori economici gestito dalla Piattaforma E-appalti di cui sopra, che assicura la riservatezza dell'elenco dei soggetti invitati;
- entro il termine stabilito dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte, le ore 12:00 del giorno 21.03.2024, sono pervenuti nella piattaforma telematica nr. 5 (cinque) plichi così intestati:
 1. BERTOLO s.r.l.;
 2. CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE s.r.l.;
 3. F.LLI DEMO COSTRUZIONI s.r.l.;
 4. GHIAIE PONTEROSSO s.r.l.;
 5. VENILIO DE STEFANO s.r.l.;
 - nel corso delle operazioni di esame della documentazione amministrativa presentata dai suddetti concorrenti sono state rilevate alcune irregolarità della documentazione da essi presentata, tempestivamente sanata tramite risposta al soccorso istruttorio esperito attraverso la relativa area di messaggistica della Piattaforma; si è dunque potuto procedere con la loro ammissione alla successiva fase di gara;
 - hanno avuto luogo le operazioni di apertura delle offerte economiche dei 5 concorrenti ammessi, dalle quali è risultato che la miglior offerta per la gara in oggetto è stata presentata da VENILIO DE STEFANO S.R.L. con sede legale in 33097 Spilimbergo (PN)– viale Barbacane, 13, codice fiscale e partita IVA 00228410932 la quale ha proposto un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 18,98% (diciotto/novantotto).

Precisato che il nominato RUP ha ricevuto in data 25.03.2024 dalla U.O.C. Centrale Unica di Committenza la suddetta migliore offerta e le dichiarazioni a corredo della stessa, per le verifiche di competenza e per la formulazione della proposta di aggiudicazione.

Richiamata la nota del RUP di data 26.03.2024 con la quale lo stesso ha chiesto di aggiudicare l'appalto dei lavori inerenti l'opera in oggetto all'impresa succitata..

Dato atto che nei confronti dell'aggiudicatario sono stati esperiti con esito positivo gli accertamenti di legge in ordine al possesso da parte dello stesso dei prescritti requisiti, anche tramite il sistema FVOE.

Precisato che l'opera, di complessivi € 765.171,28, risulta finanziata con fondi propri dell'Amministrazione, previsti al capitolo 10522033 "Manutenzioni stradali straordinarie e sistemazione marciapiedi" – P.F.U. 2.02.01.09.012 "Infrastrutture stradali" – vincolo YAEPC – Centro di costo 0800 " Servizi Tecnici".

Riportato qui di seguito il quadro economico riassuntivo dell'opera, come da ultimo aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 18.01.2024

A	LAVORI			
1	Importo lavori		€ 545.000,00	
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	3%	€ 16.350,00	
	Sommano A			€ 561.350,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
1	incentivo al personale - art.45 D.Lgs. 36/2023	2%	€ 11.227,00	
2	IVA	22%	€ 123.497,00	
3	Spese tecniche CSE		€ 14.033,75	
4	Contributo Autorità di Vigilanza	a corpo	€ 410,00	

5	Interventi segnaletica	a corpo	€ 45.000,00	
6	Imprevisti ed arrotondamenti	a corpo	€ 9.653,53	
	Sommano B			€ 203.821,28
	TOTALE A+B			€ 765.171,28

Presupposti di diritto

Richiamati:

- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. per le parti ancora applicabili;
- il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”;
- l’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la lettera d’invito, inviata agli operatori economici in data 06.03.2024 e la relativa documentazione conservata agli atti dell’ufficio.

Motivazione

Ritenuto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione delle opere di cui trattasi:

- di prendere atto ed approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l’operato del seggio di gara come risultante dai verbali redatti tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG attraverso la richiesta di Offerta RDO rfq_42445 e conservati agli atti;
- di prendere atto dell’istruttoria, formalizzata con nota datata 26.03.2024, con la quale il nominato RUP attesta la congruità dei costi della manodopera e propone di affidare l’appalto in oggetto all’impresa Venilio De Stefano s.r.l.;
- di aggiudicare l’appalto per l’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione dell’opera 62.23 Opera n. 62.23 “Manutenzioni Stradali Straordinarie e Rifacimento Marciapiedi” all’impresa VENILIO DE STEFANO S.R.L. con sede legale in 33097 Spilimbergo (PN)– viale Barbacane, 13, codice fiscale e partita IVA 00228410932, verso il corrispettivo di € 441.559,00, oltre ad € 16.350,00 per oneri della sicurezza ed € 100.739,98 relativi all’IVA 22%, e così complessivi **€ 558.648,98**;

Ritenuto, altresì, in ragione dell’importo di aggiudicazione, come risultante dall’istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento, di dover dichiarare l’economia di € 126.198,02 sull’impegno spesa 2024.530.1 assunto con determinazione n. 490 del 05.03.2024 riportando la riduzione d’impegno all’interno del quadro economico riassuntivo dell’opera che viene aggiornato ed approvato con il presente provvedimento.

Ricordato ad ogni buon conto che l’offerta economica presentata dall’aggiudicatario farà parte integrante e sostanziale del contratto che verrà successivamente stipulato.

Precisato che

- le risultanze della predetta procedura verranno comunicate tempestivamente e comunque entro il termine non superiore a cinque giorni dalla data di esecutività della presente determinazione ai soggetti elencati all’articolo 90, comma 1 lett. b) e c) del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni;
- il contratto verrà stipulato in forma elettronica, ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 36/2023, sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato d’Appalto, nella lettera d’invito e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati.

Riferimenti normativi generali

Visti:

- il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'articolo 61 dello statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti;
- l'articolo 151, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, che dispone l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni.

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa.

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di fare proprie ed approvare le risultanze, contenute nei verbali generati automaticamente dalla piattaforma telematica eAppalti FVG, e nella piattaforma telematica stessa nell'apposita area "Verbali" della RDO di qualifica online (rfq_42445), a disposizione dei concorrenti, per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'Opera 62.23 Opera n. 62.23 "Manutenzioni Stradali Straordinarie e Rifacimento Marciapiedi";
2. di aggiudicare e affidare l'esecuzione dei lavori dell'opera in oggetto all'impresa VENILIO DE STEFANO S.R.L. con sede legale in 33097 Spilimbergo (PN)– viale Barbacane, 13, codice fiscale e partita IVA 00228410932, verso il corrispettivo di € 441.559,00, oltre ad € 16.350,00 per oneri della sicurezza ed € 100.739,98 relativi all'IVA 22%, e così complessivi € 558.648,98, alle condizioni tutte dell'offerta economica da quest'ultima presentata, che faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegato allo stesso ;
3. di aggiornare in ragione del suindicato importo di affidamento, il quadro economico riassuntivo dell'opera, come qui di seguito riportato:

1	Importo lavori		€ 441.559,00	
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	3%	€ 16.350,00	
	Sommano A			€ 457.909,00
1	incentivo al personale - art.45 D.Lgs. 36/2023	2%	€ 11.227,00	
2	IVA	22%	€ 100.739,00	
3	Spese tecniche CSE		€ 14.033,75	
4	Contributo Autorità di Vigilanza	a corpo	€ 410,00	

5	Interventi segnaletica	a corpo	€ 45.000,00	
6	Imprevisti ed arrotondamenti	a corpo	€ 9.653,53	
7	Ulteriori interventi		126.198,02	
	Somma B			€ 307.262,28
	TOTALE A+B			€ 765.171,28

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 558.648,98 trova copertura nel quadro economico dell'opera di cui sopra alle voci B1 e B2 per l'importo dei lavori e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 457.909,00, e B2 per l'iva 22% ammontante ad € 100.739,00 e viene imputata come di seguito specificato:

Importo	Missione	Progr.	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scad.	Impegno
€ 558.648,98	10	05	2	2	10522033 Manutenzioni stradali straordinarie e sistemazione marciapiedi - mobilita' urbana e viabilita' Vincolo YAEPC CC 800 Servizi Tecnici	2024	2024/530.1

P.F. 2.02.01.09.12

5. di dare atto che l'importo complessivo del contratto di € 558.648,98 è finanziato con fondi propri dell'amministrazione;
6. di dichiarare, in ragione del suddetto affidamento, l'economia complessiva di € 126.198,02 sull'impegno di spesa: n. 2024/530.1 assunto con determinazione n. 490 del 05.03.2024, somma confluita all'interno della voce B7 "Ulteriori interventi" del Quadro Economico approvato e aggiornato con il presente atto, che torna disponibile;
7. di comunicare le risultanze della predetta procedura tempestivamente e comunque entro il termine non superiore a cinque giorni dalla data di esecutività della presente determinazione ai soggetti elencati all'articolo 90, comma 1, lettera b) e c) del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
8. di precisare infine che:
- ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del medesimo codice;
 - il contratto verrà stipulato, in forma di scrittura privata con modalità elettronica, sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nella lettera d'invito e negli allegati dagli stessi richiamati, nell'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati;
 - l'affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria;
9. di dare atto che ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
10. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è il sottoscritto.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 30 aprile 2024

Il responsabile
GIOVANNI SPARTA

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SPARTÀ GIOVANNI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 30/04/2024 10:02:55



- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA -

DETERMINAZIONE

**Oggetto: Opera n. 62.23 “Manutenzioni Stradali Straordinarie e Rifacimento Marciapiedi”.
Procedura negoziata per affidamento dell’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.
c), del D.Lgs. 36/2023. Aggiudicazione ed affidamento lavori a VENILIO DE STEFANO S.R.L.
(C.U.P. B57H23003760004 - CIG B0AB58C708).**

N. det. 2024//56

N. cron. 1015, in data 30/04/2024

Esecutiva in data 03/05/2024

AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO
DI REGOLARITÀ CONTABILE

E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

SABRINA PAOLATTO



Comune di Pordenone

COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

Oggetto: **Rettifica sub impegno di spesa n. 2024.530 - 1 del 06/03/2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Con riferimento al sub impegno indicato, di euro 684.847,00

con oggetto: Q.E. - OPERA N. 62.23 "MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE - RIFACIMENTO MARCIAPIEDI" - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023

provvedimento: Determina Impegno n. 490 / 2024, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

intestato a: DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)

registrato sull'impegno n. 2024.530 del 05/12/2023 di euro 753.944,28

assunto sul capitolo 10522033 - MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI - MOBILITA' URBANA E VIABILITA' - avente la seguente classificazione:

Titolo	2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
III livello p.f.	01 - Beni materiali
IV livello p.f.	09 - Beni immobili
V livello p.f.	012 - Infrastrutture stradali
Missione	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
Programma	Programma 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali
Cup	B57H23003760004

DETERMINA

di apportare la seguente rettifica:



Comune di Pordenone

Operazione: **Economia**

Importo: **126.198,02**

Causale: **ECONOMIA DICHIARATA CON DT 1015**

Provvedimento: **Determina Impegno n. 1015 / 2024, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

di conseguenza, l'importo finale del sub impegno è di euro 558.648,98

Lì, 02/05/2024

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 03/05/2024 08:33:03