



**UNITA OPERATIVA SICUREZZA, EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE,
MANUTENZIONI**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

DETERMINAZIONE

**Oggetto: Opera 92.18 "Via Prata - Centro Aggregazione denominato Casa delle Attività".
Aggiudicazione dei lavori al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito dalla
capogruppo mandataria Tekna Costruzioni s.r.l.e dalla mandante Nonino Impianti s.c. a r.l.
CUP: B52F18000030006; CIG: 8129881E06**

N. det. 2020/0502/24

N. cron. 675, in data 30/03/2020

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale è stato conferito all'arch. Maurizio Gobbato l'incarico dirigenziale del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, con decorrenza 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco;

Vista la determinazione del suddetto Dirigente n. 2016/5000/83 n. cron. 2813 del 30.12.2016 con la quale è stato conferito al sottoscritto arch. Tiziano Del Mestre, esperto tecnico (categoria D) l'incarico di

posizione organizzativa dell'Unità operativa complessa ridenominata "Sicurezza, Edilizia Scolastica e Assistenziale, Manutenzioni" del Settore IV "Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente", fino alla scadenza dell'incarico dirigenziale sopra indicato;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.10.2019 con oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16.12.2019, con oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2020-2022.

Presupposti di fatto

Premesso che:

- nel programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, approvato contestualmente al bilancio



Comune di Pordenone

di previsione 2019-2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2018, è stata inserita l'Opera 92.18 "Via Prata - Centro Aggregazione denominato Casa delle Attività", di complessivi € 600.000,00;

- tale intervento è stato poi confermato nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.10.2019 ed inserito quale obiettivo nel Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020;
- l'intervento è finanziato per euro 400.000,00 con contributo regionale (concesso con decreto n. 10327/TERINF del 18.12.2017 e successivo decreto di conferma n. 6249/TERINF del 04.12.2018 della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), per euro 100.000,00 con AV da vincoli Ente e per euro 100.000,00 con AV non vincolato (integrati per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, della linea vita e di altri interventi minori deliberazione del Consiglio comunale n. 52/2019 del 28.10.2019);
- con determinazione dirigenziale n. 2018/5000/204 n. cron. 2644 del 13.11.2018, per l'opera di cui si tratta è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto arch. Tiziano del Mestre ed il relativo gruppo di lavoro;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 326/2019 del 25/11/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera sopra descritta, redatto dallo studio MPTEC di Pordenone, dal perito industriale Giorgio Gaspardo con riguardo all'impianto fotovoltaico e dall'arch. Maurizio Gobbato, dipendente area dirigenziale del Comune di Pordenone, per quanto attiene il piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, dell'importo complessivo di € 600.000,00;
- con la stessa deliberazione della Giunta Comunale n. 326/2019 del 25/11/2019 è stato approvato il quadro economico dell'opera che si riporta:

N.R.	Codice	Descrizione	Importo
SOMME A - LAVORI			
	A1	Lavori Casa del Custode (Manutenzione straordinaria con riqualifica energetica)	€ 28.000,00
	A2	Lavori Casa delle Attività (Nuovo edificio)	€ 432.433,72
	OS	Oneri per la Sicurezza (di cui € 1.272,48 oneri non compresi nei prezzi di stima)	€ 10.672,24
	A	SOMME A	€ 471.105,96
SOMME B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	B1	Imprevisti	€ 3.000,00
	B2	I.V.A. 10% su Somme A	€ 47.110,60
	B3	Spese Tecniche comprensive di oneri previdenziali e IVA	€ 69.166,12
	B4	Incentivi per lavori pubblici ai sensi della L.R. 14/2002 pari al 2% Somme A	€ 9.422,12
	B5	Analisi di campioni di pavimentazione e parete di tamponamento e certificazione dei risultati	€ 195,20
		SOMME B	€ 128.894,04
		TOTALE SOMME A + B	€ 600.000,00



Richiamata la determinazione a contrattare n. 2019/5000/170 n. cron. 3493 del 10/12/2019, con la quale sono stati approvati gli schemi della lettera di invito e del disciplinare di gara e relativa modulistica, per l'affidamento dei lavori di cui si tratta mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c-bis) e comma 9 bis del Codice dei Contratti pubblici con il criterio del minor prezzo.

Dato atto che l'intera procedura di gara è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area "RDO on line".

Visti i verbali di gara generati automaticamente dalla piattaforma telematica dai quali si evince che:

- entro il giorno 23/01/2020 ore 12:00, termine stabilito nel disciplinare di gara per la presentazione delle offerte sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 2 (due) plichi;
- a conclusione delle operazioni di esame della documentazione amministrativa, con determinazione n. 2020/5000/21 n. cron. 216 del 07.02.2020, è stato approvato l'elenco dei concorrenti ammessi alla successiva fase della procedura;
- la suddetta determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio e notificata a tutti i concorrenti attraverso la piattaforma telematica e-Appalti, secondo la normativa vigente;
- in data 11.02.2020 hanno avuto luogo le operazioni di apertura delle offerte economiche dei due concorrenti ammessi, dalla cui analisi la miglior offerta per la gara in oggetto è risultata quella presentata dal RTI costituito da Tekna Costruzioni s.r.l. di Campofornido (UD) e Nonino Impianti s.c. a r.l. (mandante) ;

Precisato che il sottoscritto RUP ha ricevuto dalla CUC LL.PP. in data 11.02.2020 la suddetta migliore offerta e la dichiarazione a corredo della stessa per le verifiche di competenza e per la formulazione della proposta di aggiudicazione.

Richiamata la propria istruttoria, terminata con nota del 20.02.2020, dalla quale si evince l'esito favorevole della verifica della congruità dell'offerta.

Dato atto che nei confronti del raggruppamento aggiudicatario sono stati avviati gli accertamenti di legge, anche tramite il sistema AVCPass.

Presupposti di diritto

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli articoli 36 comma 2 lettera c-bis) e comma 9 bis relativi alla procedura negoziata;
- la lettera di invito/disciplinare di gara e la relativa documentazione di gara conservata agli atti dell'ufficio.

Motivazione

Ritenuto, pertanto, sussistendo l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera 92.18 " Via Prata – Centro di Aggregazione denominato Casa delle Attività" di:

- di prendere atto ed approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l'iter di aggiudicazione e l'operato del seggio di gara, quale risultante dal verbale redatto tramite la piattaforma telematica;
- di dare atto che le verifiche condotte ai sensi dell'articolo 97, comma 5 lettera d) e comma 6, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in merito alla congruità dell'offerta hanno dato esito positivo, come da



Comune di Pordenone

propria nota in data 20.02.2020;

- di aggiudicare l'appalto dei lavori per realizzare l'Opera 92.18 " Via Prata – Centro di Aggregazione denominato Casa delle Attività" al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Tekna Costruzioni s.r.l. di Campoformido (UD), quale mandataria, e Nonino Impianti s.c. a r.l. di Pradamano (UD), quale mandante, verso il corrispettivo di € 410.476,66 oltre ad € 10.672,24 per oneri della sicurezza e ad € 42.114,89 relativi all'IVA;
- di comunicare le risultanze della presente procedura, tempestivamente e comunque entro il termine non superiore a cinque giorni dalla data di esecutività della presente determinazione ai soggetti elencati all'articolo 76, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Precisato che, per effetto del ribasso sul prezzo offerto dal concorrente RTI Tekna Costruzioni pari al 10,85% (dieci virgola ottantacinque per cento) sull'importo posto a base di gara di complessivi 460.433,72 (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA esclusi), l'importo contrattuale che trova copertura nel quadro economico dell'opera alle voci A1, A2., OS e B2 è il seguente:

Importo a base asta	ribasso %	ribasso in cifra	importo ribassato	oneri sicurezza	Importo contrattuale netto	Iva 10 %	TOTALE
€ 460.433,72	10,85	€ 49.957,06	€ 410.476,66	€ 10.672,24	€ 421.148,90	€ 42.114,89	€ 463.263,79

Precisato che la stipulazione del contratto è subordinata all'esito positivo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 80 del DLgs 50/2016;

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare le risultanze della gara per l'affidamento dei lavori inerenti l'Opera 92.18 " Via Prata – Centro di Aggregazione denominato Casa delle Attività", come desumibili dal verbale redatto attraverso il Portale Acquisti Appalti FVG, conservato agli atti;



Comune di Pordenone

2. di aggiudicare l'appalto dei lavori sopra descritti al RTI costituito da Tekna Costruzioni s.r.l. di Campoformido (UD), quale mandataria, e Nonino Impianti s.c. a r.l. di Pradamano (UD), quale mandante, verso il corrispettivo di € 410.476,66 oltre ad € 10.672,24 per oneri della sicurezza e ad € 42.114,89 relativi all'IVA, per un totale dunque di complessivi € 463.263,79, conteggiati come precisamente indicato in premesse;
3. di precisare che l'aggiudicazione è condizionata nell'efficacia al favorevole riscontro del regolare possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico in sede di gara;
4. di comunicare le risultanze della predetta procedura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 76 del decreto legislativo n. 50/2016;
5. di precisare che:
 - dell'accertamento positivo delle verifiche di legge verrà dato conto all'atto della stipulazione del contratto;
 - nel caso in cui dalle verifiche effettuate risultassero difformità rispetto alle dichiarazioni rese in sede di gara, l'Amministrazione valuterà le eventuali circostanze esimenti, secondo le disposizioni dell'ANAC in materia e, se del caso, revocherà tempestivamente l'affidamento, incamererà la cauzione provvisoria e attiverà tutti i conseguenti adempimenti di legge; procederà quindi allo scorrimento della graduatoria e all'affidamento al concorrente seguente in graduatoria;
6. di imputare la spesa complessiva di **€ 463.263,79** come segue:

	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione	Impegno n.
€ 348.250,04	06	02	2	02	06022200 Opera 92.18 realizzazione di un centro di aggregazione giovanile in via Prata (Vinc. 2019YR056)	2020	2020/1462
€ 82.388,64	06	02	2	02	06022200 Opera 92.18 realizzazione di un centro di aggregazione giovanile in via Prata (Vinc. 2019YA701)	2020	2020/1459
€ 32.625,11	12	07	2	02	12072210 Beni immobili - housing sociale case via Prata (Vinc. 2019YA201)	2020	2020/1617.1

P.F. U. 2.02.01.09.001

7. di dare atto che la spesa è finanziata per € 348.250,04 con contributo concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio con decreto n. 10327/TERINF del 18.12.2017, vincolo 2019YR056, capitolo di entrata 42010138 - (**accertamento n. 2020/324**), per euro € 82.388,64 con AV da vincoli Ente e per euro € 32625,11 con AV non vincolato;



Comune di Pordenone

8. di precisare che la somma di € 54.952,77 al cap. 12072210 torna disponibile nel quadro economico dell'opera;
9. di precisare che la spesa suddetta trova imputazione alle voci A1, A2, OS e B.2 del quadro economico dell'opera che si approva con il presente provvedimento e si riporta qui di seguito con indicazione dell'esigibilità delle obbligazioni per annualità:

Codice	Descrizione	Importo	Obbligazioni 2019	Obbligazioni 2020
SOMME A – LAVORI				
A1	Lavori Casa del Custode (Manutenzione straordinaria con riqualifica energetica)	€ 24.962,00		€ 24.962,00
A2	Lavori Casa delle Attività (Nuovo edificio)	€ 385.514,66		€ 385.514,66
OS	Oneri per la Sicurezza (di cui € 1.272,48 oneri non compresi nei prezzi di stima)	€ 10.672,24		€ 10.672,24
A	SOMME A	€ 421.148,90		€ 421.148,90
SOMME B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Imprevisti	€ 57.727,77		€ 57.727,77 (disponibili)
B2	I.V.A. 10% su Somme A	€ 42.114,89		€ 42.114,89
B3	Spese Tecniche comprensive di oneri previdenziali e IVA	€ 69.166,12	€ 31.140,55 [€ 26.769,12 MPTECH progettazione € 1.119,96 Alessandro Moro € 3.251,47 progetto imp. fotovoltaico]	€ 38.025,57 [€ 22.714,08 MPTECH dl, sicurezza € 951,60 Toneguzzi 14.359,89 Disponibili]
B4	Incentivi per lavori pubblici ai sensi della L.R. 14/2002 pari al 2% Somme A	€ 9.422,12		€ 9.422,12
B5	Analisi di campioni di pavimentazione e parete di tamponamento e certificazione dei risultati	€ 195,20	€ 195,20 (affidamento Analitica Sarc)	
B6	Contributo Anac	€ 225,00		€ 225,00
B	SOMME B	€ 178.851,10	€ 31.335,75	€ 147.515,35
TOTALE SOMME A + B		€ 600.000,00		

10. di dare atto che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;



11. di precisare che l'affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria e che il CIG relativo all'affidamento è 8129881E06;
12. di comunicare le risultanze della predetta procedura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 76 del decreto legislativo n. 50/2016;
13. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è il sottoscritto

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 30 marzo 2020

Il responsabile
TIZIANO DEL MESTRE

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL MESTRE TIZIANO

CODICE FISCALE: DLMTZN62P11L483R

DATA FIRMA: 30/03/2020 09:06:38

IMPRONTA: CA98446DA77D30C9628C70A4A7975F770A15C1A1E65AEE05B5B866BBC41CB9F2
0A15C1A1E65AEE05B5B866BBC41CB9F2ECA66E5B3361BA0FAAB4A2AC0CED3C0E
ECA66E5B3361BA0FAAB4A2AC0CED3C0EED13FCAB90C98C356E881B88CC9772B2
ED13FCAB90C98C356E881B88CC9772B2AF5C0B7C83BC123BE36451F171B0D9D9



SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

UNITA OPERATIVA SICUREZZA, EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE

**Oggetto: Opera 92.18 “Via Prata - Centro Aggregazione denominato Casa delle Attività”.
Aggiudicazione dei lavori al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito dalla
capogruppo mandataria Tekna Costruzioni s.r.l.e dalla mandante Nonino Impianti s.c. a r.l. CUP:
B52F18000030006; CIG: 8129881E06**

N. det. 2020/0502/24

N. cron. 675, in data 30/03/2020

Esecutiva in data 31/03/2020

AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO
DI REGOLARITÀ CONTABILE
E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SABRINA PAOLATTO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 31/03/2020 13:39:06

IMPRONTA: 8FB56885AF4270B7E365CD5A6D9E0F0630B57FE87590A8F7084789EC32236CA3
30B57FE87590A8F7084789EC32236CA31C0B4B6A52C14CD8FE6647E45279F759
1C0B4B6A52C14CD8FE6647E45279F75930830B99E4956936415D8D350788A59A
30830B99E4956936415D8D350788A59AA49907C1AC41AA9FBEEB0D503AD04927