



Comune di Pordenone

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. LAVORI PUBBLICI E PNRR -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 78.22 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale - Cluster 2 – (CUP J53I22000120006 del Ministero) Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – campo atletica Agosti – Tennis Club – Manutenzione nello stadio velodromo Bottecchia”. CUP B52H22003540006 CIG 9648309476 - Determina di affidamento e contestuale annullamento determina n. 822 del 29/03/2023.

N. det. 2023/63

N. cron. 828, in data 30/03/2023

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore ora denominato “VII - Opere Pubbliche e Gestione del Territorio” al dirigente a tempo indeterminato arch. Ivo Rinaldi, con decorrenza 01.01.2022 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;

Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 2727 del 28.10.2022 con cui l’Arch. Rinaldi, Dirigente del Settore VII, ha conferito al sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità operativa complessa “Lavori pubblici e PNRR”, collocata presso il Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino 30 al novembre 2026;

Vista altresì la determinazione dirigenziale n. cron. 2564 del 18.10.2022 con cui l’Arch. Rinaldi, Dirigente del Settore VII, ha nominato il geometra Francesca Chiappa Responsabile unico del Procedimento dell’opera in parola e ha costituito il gruppo di lavoro, prenotando la spesa complessiva per l’intera opera;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 19.12.2022 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000” esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19.12.2022 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2023–2025, della nota integrativa e dei relativi allegati” esecutiva ai sensi di legge;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 28.12.2022, avente ad oggetto “Approvazione PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2023-2025 parte finanziaria” esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31.01.2023, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025” esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 09.03.2023 avente ad oggetto “Adozione dell’aggiornamento n. 1 del Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e dell’Elenco annuale 2023”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2023 avente ad oggetto “Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/24”;
- la determinazione n. 504 del 01.03.2023 del Segretario Generale avente ad oggetto: “Opere pubbliche di competenza del Settore VII “Opere pubbliche e gestione del territorio”. Delega della competenza alla costituzione dei gruppi di lavoro intersettoriali all’arch. Ivo Rinaldi;
- la determinazione n. 449 del 23.02.2023 avente ad oggetto “Opere pubbliche di competenza del Settore VII “Opere pubbliche e gestione del territorio”. Disposizioni in caso di impedimento prolungato del Responsabile Unico del Procedimento;

Visti:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 4 luglio 2021 ed in particolare la Missione 5: Inclusione e coesione – Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) – Misura 3: “Sport e inclusione sociale “ Investimento 3.1: Sport e inclusione sociale;
- il decreto- legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2021 che, all’articolo 2, comma 4, ha stabilito che “nell’ambito Dipartimento per lo sport, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza sono svolte , ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, dal Servizio promozione dello sport di base e relazioni internazionali, nell’ambito dell’Ufficio per il coordinamento delle politiche dello sport”;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target* con il quale vengono assegnati i fondi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport;
- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Richiamata la propria determinazione n. 822 del 29 marzo 2023, non esecutiva per la presenza di errori materiali nel testo non sanabili, che viene sostituita integralmente dal presente atto.

Presupposti di fatto

In risposta all’avviso pubblico di invito a manifestare interesse del 23 marzo 2022, pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento per lo Sport e sul sito ItaliaDomani, relativo ai progetti afferenti ai “Cluster1” (CUP J55E22000170006) e “Cluster 2” (CUP J53I22000120006), il comune di Pordenone ha presentato la propria istanza di partecipazione;

Con decreto dell'11 agosto 2022 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sport (DPS-0012642-P-29/09/2022) ammesso alla registrazione della Corte dei Conti al n. 2350 del 20.09.2022, l'Ente è risultato beneficiario del finanziamento dell'intervento denominato "AMBITO POLISPORTIVO STADIO VELODROMO BOTTECCHIA – CAMPO ATLETICA AGOSTI – TENNIS CLUB – MANUTENZIONE NELLO STADIO VELODROMO BOTTECCHIA" CUP B52H220003540006, a valere sui fondi PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" – (Cluster 2 CUP J53I22000120006) per € 1.000.000,00;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 29/2022 del 26.09.2022 avente ad oggetto "variazione al bilancio di previsione 2022/2024 per nuove entrate e spese ed applicazione dell'avanzo di Amministrazione":
 - è stato adottato lo schema di aggiornamento delle variazioni al bilancio riepilogate nell'allegato A "Variazione di bilancio esercizio 2022";
 - è stato approvato l'allegato B "DUP – Programma triennale delle Opere Pubbliche" che evidenzia le integrazioni agli stanziamenti delle opere previste ovvero i nuovi investimenti;
 - tra gli interventi inseriti con l'aggiornamento sopra menzionato è stato incluso anche l'intervento denominato "Opera 78.22 "Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti – Tennis Club – Manutenzione nello stadio velodromo Bottecchia" con quadro economico di complessivi € 1.000.000,00 (CUP B52H22003540006), finanziato con fondi PNRR - Missione 5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" – Cluster 2 – CUP J53I22000120006.

Rilevato che:

- in data 30.09.2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello sport ha trasmesso al Comune di Pordenone l'Accordo di concessione di finanziamento che disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- in data 03.10.2022 l'accordo è stato sottoscritto dal dirigente del Settore VII, arch. Ivo Rinaldi, e poi ritrasmesso al Ministero in data 05.10.2022;
- l'art. 4, punto 2, dell'Accordo di concessione di finanziamento sopra richiamato dispone che l'intervento dovrà essere ultimato entro la data del 18.11.2024 e che l'appalto per l'affidamento dei lavori dovrà essere aggiudicato in via definitiva entro il 31.03.2023;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 305 del 21.11.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera 78.22 Ambito polisportivo stadio velodromo Bottecchia – campo atletica Agosti – tennis club – manutenzione nello stadio velodromo Bottecchia, redatto dall'arch. Alberto Endrigo, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 lett. a) dell'Accordo di finanziamento stipulato con il Dipartimento dello Sport, individuato con det. n. cron. 2828 del 09.11.2022;
- successivamente, entro il 22.11.2022, come previsto dall'art. 5 dell'Accordo, il progetto approvato è stato caricato nel sistema informatico messo a disposizione dal Dipartimento dello Sport.

Per procedere celermente alla realizzazione dell'intervento in parola, il Responsabile Unico del procedimento come sopra individuato, con richiesta datata 03.02.2023, ha dato indicazioni per l'avvio della procedura di gara per l'appalto congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dei lavori, da effettuarsi con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della l. 120/2020 e ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.lgs. 50/2016, così come derogato dall'art. 48, comma 5, della L. 108/2021, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Viste:

- la determinazione n. cron. 333 del 10.02.2023 avente ad oggetto “Determina a contrattare e approvazione atti procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 50/2016, così come derogato dall’articolo 48, comma 5 del D.L. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021 - CUP B52H22003540006 – CIG 9648309476”, con la quale è stata approvata la documentazione di gara ed è stata prenotata la relativa spesa;
- l’avvio della procedura negoziata sul portale E-Appalti Fvg, Tender 30929, rdo 44532, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione e dei criteri motivazionali indicati nella lettera d’invito/disciplinare di gara, alla quale sono state invitate 5 ditte;
- la determinazione n. 687 del 16.03.2023, con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice deputata ad esaminare le offerte pervenute, composta dall’arch. Ivo Rinaldi Dirigente del Settore VII - Opere Pubbliche e Gestione del Territorio” del comune di Pordenone, Presidente, dall’arch. Luciano Ius, funzionario responsabile dell’UOC Edilizia privata, componente esperto e dall’ing. Stefano Disarò, funzionario dipendente dell’UOC, componente esperto, commissario esperto;
- la determinazione n. 690 del 17.03.2023 con la quale, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa e dell’attivazione del soccorso istruttorio, è stata disposta l’ammissione alla successiva fase della procedura dei due concorrenti che hanno presentato offerta:
 - GEROMETTA SRL, con sede legale in Spilimbergo (PN) C.F. 01126980935
 - IZC COSTRUZIONI GENERALI SRL, con sede legale in Fiume Veneto (PN) C.F. 01876150937

come da verbale estratto dalla Piattaforma E-appalti FVG in data 16.03.2023;

Visto il verbale di esame della documentazione tecnica datato 21.03.2023 e le offerte economiche caricate a portale dai concorrenti, da cui risulta la seguente graduatoria:

1° GEROMETTA SRL, con sede legale in Spilimbergo (PN) C.F. 01126980935 offerta tecnica punti 70, offerta economica punti 30 (a fronte di un ribasso offerto del 6,363% sul base d’asta) totale punti 100

2° IZC COSTRUZIONI GENERALI SRL, con sede legale in Fiume Veneto (PN) C.F. 01876150937 offerta tecnica punti 47,021 offerta economica punti 12,197 (a fronte di un ribasso offerto del 2% sul base d’asta) totale punti 59,218

Preso atto della verifica della congruità dell’offerta e della proposta di aggiudicazione formulata dal Rup con propria nota sottoscritta in data 29.03.2023;

Presupposti di diritto

Richiamati:

- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
- le linee guida Anac n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” aggiornate nel 2019;
- il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” – Cluster 1 e 2 che prevede contributi per interventi finalizzati al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l’adeguamento di impianti sportivi da finanziare nell’ambito del PNRR;

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 76, comma 2 bis, che prevede la predisposizione e la notifica agli interessati del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all’esito della valutazione dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

Motivazione

Preso atto delle risultanze della procedura svolta sul portale E-Appalti FVG Tender 30929, rdo 44532, nonché dell’istruttoria svolta dal RUP, si ritiene di:

- approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l’iter di aggiudicazione e l’operato del seggio di gara e della Commissione giudicatrice, quale risultante dai verbali redatti tramite piattaforma telematica e dalla Commissione stessa;
- di dare atto che le verifiche condotte dal RUP ai sensi dell’articolo 97, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito ai costi della manodopera e della sicurezza dichiarati dall’impresa Gerometta srl in sede di gara, fanno ritenere l’offerta presentata attendibile e congrua;

Ritenuto inoltre, permanendo l’interesse pubblico alla realizzazione del servizio di progettazione e dei lavori costituenti l’appalto integrato in oggetto individuato di:

- di aggiudicare l’appalto integrato avente ad oggetto la progettazione definitiva/esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato, per la realizzazione di interventi manutentivi dell’Opera n. 78.22 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 „Sport e inclusione sociale - Cluster 2 – (CUP J53I22000120006 del Ministero) Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – campo atletica Agosti – Tennis Club – Manutenzione nello stadio velodromo Bottecchia CUP B52H22003540006 CIG 9648309476 all’impresa Gerometta srl con sede legale in Spilimbergo (PN) C.F. 01126980935, che ha indicato quale incaricato della progettazione la società AB&P Engineering srl, con sede legale in Pordenone;
- di affidare all’impresa Gerometta srl, l’appalto sopra indicato, impegnando la relativa spesa di complessivi lordi € 785.343,46 come di seguito quantificati a fronte del ribasso offerto rispetto al base d’asta di € 659.700,91 (€ 604.000 lavori + € 55.700,91 progettazione e oneri 4%)

Ribasso %	Importo ribassato	Importo dei lavori ribassato	Importo progettazione ribassato	Oneri della sicurezza sui lavori	IVA 22%	TOTALE
6,363 %	€ 617.724,14	€ 565.567,48	€ 52.156,66	€ 26.000,00	€ 130.144,85 su lavori € 11.474,47 su progettazione	€ 785.343,46

Ricordato che:

- le risultanze della predetta procedura verranno comunicate tempestivamente e comunque entro il termine non superiore a cinque giorni dalla data di esecutività della presente determinazione ai

soggetti elencati all'articolo 76, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i;

- l'aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace all'esito positivo degli accertamenti di legge, già avviati anche con il sistema FVOE del portale ANAC, in ordine al possesso da parte dell'operatore economico aggiudicatario e dello studio indicato quale incaricato della progettazione, dei prescritti requisiti;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in forma elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nella lettera d'invito/disciplinare di gara e nell'offerta tecnica ed economica presentate dall'aggiudicatario, documenti che faranno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso;

Riferimenti normativi generali

Visti:

- Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;
- Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
- l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di annullare la propria determinazione n. 822 del 29/03/2023, sostituendola con il presente atto;
2. di approvare le risultanze della procedura di gara svolta sul portale E-Appalti FVG Tender 30929, rdo 44532, come da verbali generati dalla piattaforma telematica nell'apposita area della RDO online e verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, conservati agli atti dell'ufficio;
3. di aggiudicare l'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione definitiva/esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con delibera di Giunta n. 305 del 21.11.2022, per la realizzazione di interventi manutentivi dell'Opera n. 78.22 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 „Sport e inclusione sociale - Cluster 2 – (CUP J53I22000120006 del Ministero) Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – campo atletica Agosti – Tennis Club – Manutenzione nello stadio velodromo Bottecchia CUP B52H22003540006 CIG 9648309476, all'impresa Gerometta srl con sede legale in Spilimbergo (PN) C.F. 01126980935, che ha indicato quale incaricato della progettazione lo studio professionale AB&P Engineering srl C.F. 01777980937, con sede legale in Pordenone;

4. di precisare che il predetto affidamento, viene disposto alle condizioni tutte dell'offerta tecnica nonché dell'offerta economica presentate dall'Impresa Gerometta srl, che faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegate, verso il corrispettivo lordo di € 785.343,46, iva e oneri della sicurezza inclusi, impegnando la relativa spesa come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno) / n. impegno
06	01	2	02	6012201 "beni immobili: manutenzione dello stadio Velodromo Bottecchia – PNRR M52 INV 3.1 – sport e inclusione sociale c.c. 340 vincolo YR174 PNRR – E 2022/1013 - 4020101001	2023/793.3

P.F.U. 2.02.01.09.016

5. di precisare altresì, che la predetta spesa trova copertura alla voce A1 "lavori", A1.1 "Oneri della sicurezza", A2 "Progettazione definitiva esecutiva compresi oneri 4%", B3 e B4 "IVA 22% su A4" del sopra riportato quadro economico: cap. 6012201 – vincolo YR174 PNRR finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR;
6. di aggiornare ed approvare il quadro economico dell'opera che qui di seguito si riporta, dando atto che il contributo è stato accertato al capitolo 42010207 - accertamento 2022/1013:

A)	A) LAVORI A BASE D'ASTA	
A1)	Lavori	565.567,48
A1.1)	Oneri della sicurezza	26.000,00
	Totale lavori compresa sicurezza	591.567,48
A2)	Progettazione definitiva esecutiva compresi oneri 4%	52.156,66
	Totale progettazione definitiva esecutiva	52.156,66
	Sommano A)	643.724,14
B)	B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	Spese tecniche per PFTE e DL (oneri e iva compresa)	82.130,92
B2)	Altre spese tecniche (collaudo Statico, accatastamento, diritti CONI,...)	18.309,35
B2)	Incentivi	10.080,00
B3)	IVA 22% su A1) e A.1.1)	130.144,85

B4)	IVA 22% su A2)	11.474,47
B5)	Opere complementari	21.000,00
B6)	Oneri per Autorità di vigilanza ANAC	
B6.1)	ANAC per appalto integrato	375,00
Bs.2)	ANAC per spese tecniche PFTE	30,00
B7)	Accantonamento ribasso per lavori appalto integrato iva compresa (768.600,00-721.712,33)	46.887,67
B8)	Accantonamento ribasso prog def-esec. Somme A), oneri e iva compresi (lorde 67.955,11-63.631,13)	4.323,99
B9)	Accantonamento ribasso spese tecniche PFTE e DL, oneri e iva compresi Somme A) (lorde 102.663,65-82.130,93)	20.532,72
B10)	Imprevisti ed arrotondamenti	10.986,89
	Sommano B)	356.275,86
	TOTALE GENERALE A+B	1.000.000,00

7. ritenuto di accantonare le somme oggetto di ribasso – economia di gara - pari ad Euro 51.211,65 sull'impegno 2023/793.3 assunto con determinazione n. 333 del 10.02.2023, somma confluita nelle voci B7) e B8) del sopra riportato quadro economico, rimandando tali somme a disponibilità nel relativo capitolo;
8. di comunicare le risultanze della predetta procedura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 comma 5 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 ai soggetti interessati;
9. di precisare che:
 - dell'accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all'atto della stipulazione del contratto;
 - il Comune, come previsto dall'art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, si riserva di procedere con la consegna anticipata del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
 - la stipulazione del contratto potrà avere luogo, decorso il termine dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016 in presenza dell'esito favorevole delle verifiche sull'operatore economico risultato aggiudicatario;
 - il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata, in forma elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nell'offerta tecnica ed economica presentate dall'aggiudicatario, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati;
 - l'affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria.
10. di precisare che il presente appalto, essendo l'opera finanziata con fondi PNRR, rispetta le prescrizioni di cui alla legge 108/2021 e sarà soggetto all'applicazione del Protocollo d'Intesa

approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17.02.2022 stipulato tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comandante della Guardia di Finanza in data 18.02.2022, finalizzato a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari connessi al PNRR;

11. di dare atto che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
12. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è il sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 30 marzo 2023

Il responsabile
GUIDO LUTMAN

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN GUIDO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 30/03/2023 12:25:11



- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. LAVORI PUBBLICI E PNRR -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 78.22 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale - Cluster 2 – (CUP J53I22000120006 del Ministero) Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – campo atletica Agosti – Tennis Club – Manutenzione nello stadio velodromo Bottecchia”. CUP B52H22003540006 CIG 9648309476 - Determina di affidamento e contestuale annullamento determina n. 822 del 29/03/2023.

N. det. 2023//63

N. cron. 828, in data 30/03/2023

Esecutiva in data 30/03/2023

AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO
DI REGOLARITÀ CONTABILE

E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO



COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	2023	793	04/01/2023	982.800,95

Oggetto: **Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRENOTAZIONE Q.E. OPERA N. 78.22 UE -NEXT GENERATION EU PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO3.1 POLISPORTIVO STADIO VELODROMO BOTTECCHIA - CAMPO ATLETICA AGOSTI -TENNIS CLUB - MANUTENZIONE**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Provvedimento: Determina Impegno n. 2564 / 2022, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

CIG:

CUP: B52H22003540006

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 6012201 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE DELLO STADIO VELODROMO OTTAVIO BOTTECCHIA - PNRR - M5C2 INV 3.1 - SPORT E INCLUSIONE SOCIALE

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 - Sport e tempo libero

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

III livello p.f. 01 - Beni materiali

IV livello p.f. 09 - Beni immobili

V livello p.f. 016 - Impianti sportivi

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	3	09/02/2023	836.555,11



Comune di Pordenone

Oggetto: **Q.E. OPERA N. 78.22 UE-NEXT GENERATION EU PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 CLUSTER 2 - POLISPORTIVO STADIO VELODROMO BOTTECCHIA - CAMPO ATLETICA AGOSTI - TENNIS CLUB - MANUTENZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE E APPROV.NE ATTI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 59, COMMA 1, D. LGS. 50/2016, COSI' COME DEROGATO DALL'ART. 48 COMMA 5 D.L. 77/2021 - AFF.TO LAVORI ALLA GEROMETTA**

Beneficiario: **GEROMETTA S.R.L. (714548)**

C/F 01126980935

P.iva 01126980935

VIA XX SETTEMBRE,35 - 33097 SPILIMBERGO

Determina Impegno n. 333 / 2023, SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

CIG: 9648309476

CUP: B52H22003540006

Successivamente all'importo dell'Impegno sono state apportate le seguenti rettifiche:

Data	Tipo rettifica	Causale	Importo
30/03/2023	Economia	ECONOMIA DI SPESA DICHIARATA CON DT. N. - Determina Impegno n. 828 / 2023	51.211,65
Importo aggiornato			785.343,46

Lì, 09/02/2023

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 30/03/2023 18:09:47