

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI PORDENONE

P.R.P.C. di iniziativa privata  
B/RU 45 "SAN CARLO"  
- via della Colonna -

3		
2		
1	Richiesta approvazione	27.12.2023
n° EMISSIONE	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	DATA
DISEGNATO: A. CONTE	DATA: febbraio 2022	APPROVATO: DATA: dicembre 2023

COMMESSA:	FASE: <b>PROGETTO URBANISTICO PRELIMINARE</b>	CATEGORIA: <b>UR</b>
FILE: 2023_UR	TITOLO : <b>OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>	TAVOLA: <b>U-4</b>
PLOT:	<b>QUADRO ECONOMICO</b>	SCALA:
CTB: Stand.ita.ctb		QUOTE: m.

PROGETTISTI:  
Arch. LUIGI GIRARDI  
Arch. ALFIO CONTE

COMMITTENTI:  
Paola Badanai Scalzotto - Padova  
Elena Badanai Scalzotto - Pordenone

A termine di legge lo Studio si riserva la proprietà di questo disegno con divieto di pubblicarlo o renderlo noto a terzi senza la propria autorizzazione  
Lo Studio non si ritiene responsabile di disegni non siglati in originale

LUIGI arch.  
GIRARDI

Largo San Giovanni 9 Pordenone - tel. +39 0434 29786 e-mail info@italtecne.it



## **B/RU 45 – SAN CARLO**

### **OPERE DI URBANIZZAZIONE**

#### **QUADRO ECONOMICO**

–

#### **A) LAVORI A BASE D'APPALTO**

Importo Opere Edili	€ 36.256,11
2) Importo costi per la sicurezza 10%	€ <u>3.625,61</u>
Sommano A)	€ <b>39.881,72</b>

#### **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

1) IVA 22% su somme A)	€ 8.773,98
2) Spese tecniche progettazione e d.l. +4% e IVA22%	€ 16.624,99
2.1) Spese tecniche progettazione e dl Architettura	€ 13.557,04
2.3) Spese tecniche Coordinamento Sicurezza	€ <u>3.067,95</u>
6) Lavori in economia e imprevisti	€ 5.000,00
Sommano B)	€ <b><u>30.398,96</u></b>
TOTALE	€ <b>70.280,68</b>