



Comune di Pordenone

**- SETTORE VI OO.PP., AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. LAVORI PUBBLICI E PNRR -**

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera 16.25 Teatro Verdi - Manutenzione straordinaria facciata Piazzetta Pescheria – CUP B52H25003160002. Procedura tramite portale e-AppaltiFVG gara tender_65222 RDOrfq_92888. Determinazione a contrarre, impegno di spesa e affidamento della redazione del progetto esecutivo, la direzione lavori e il certificato di regolare esecuzione al geom. Franco Mazzon, C.F.*/P.I. 00134000934 con studio a Pordenone - CIG B6669712D2. Approvazione del quadro economico (Campione ex art. 52 comma 1).

N. det. 2025/45

N. cron. 785, in data 09/04/2025

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti i Decreti del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021, n. 23 del 24 marzo 2022 e n. 118 del 29 dicembre 2023, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore;

Visti i decreti del Vicesindaco Reggente n. 78 del 19 luglio 2024 e n. 87 del 30 dicembre 2024;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000", esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, della nota integrativa e dei relativi allegati", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 402 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 10 gennaio 2025, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - parte finanziaria- Rettifica", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 31 gennaio 2025, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027", esecutiva ai sensi

di legge;

Vista la determinazione del dirigente del Settore VI n. cron. 2727, in data 28.10.2022 con la quale è stato conferito al sottoscritto arch. Guido Lutman, dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione con il profilo professionale di "Esperto Tecnico" (cat. D) l'incarico di posizione organizzativa dell'Unità operativa complessa "Lavori Pubblici e PNRR", collocata presso il Settore VI "Opere Pubbliche, Ambiente, Gestione del Territorio", con decorrenza dal 1° dicembre 2022 e fino 30.12.2026;

Presupposti di fatto

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 25.10.2004 l'Amministrazione comunale ha deliberato di costituire, unitamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia ed alla Provincia di Pordenone, soci fondatori, l'associazione denominata "Associazione Teatro Pordenone", con scopo statutario la gestione del rinnovato Teatro Verdi ed approvato il relativo statuto;
- con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale ha altresì espresso l'indirizzo di concedere gratuitamente l'immobile del nuovo Teatro a tale Associazione, affinché la stessa provveda alla gestione della struttura e delle attività ed il Teatro Verdi di Pordenone assuma la funzione di teatro di riferimento a livello regionale e nazionale;
- con contratto rep. n. 5185 del 16.09.2005 il Teatro comunale è stato concesso in comodato d'uso gratuito all'Associazione Teatro Pordenone, per la durata di 5 anni, successivamente rinnovato con contratto rep. n. 5185/2011 per ulteriori 5 anni e con contratto rep. n. 5982/2015 per ulteriori 3 anni;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 268 del 08.10.2018 è stato approvato di concedere in uso gratuito il Teatro Verdi all'Associazione Teatro Pordenone per un ulteriore periodo di anni 9 (nove), contratto rep. n. 3793/2018;
- il contratto di concessione in comodato d'uso gratuito sopra richiamato prevede che le manutenzioni ordinarie siano a carico esclusivo del concessionario, mentre quelle straordinarie competano al concedente;
- con nota prot. n. GEN-GEN-2024-82846-A del 10.10.2024 il Teatro Verdi informava il Comune della possibilità di beneficiare di un finanziamento regionale da destinare alle manutenzioni della struttura da destinare in quota parte alla manutenzione straordinaria della facciata del Teatro prospiciente su piazzetta della Pescheria e contestualmente richiedeva di provvedere alla manutenzione stessa a fronte del riconoscimento al Comune della somma di € 90.000,00 quale costo dell'intervento;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 304 del 24.10.2024 il Comune accoglieva la richiesta dell'Associazione Teatro Pordenone di provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria in parola, a fronte dell'impegno della stessa a sostenere i costi dell'intervento, previo ottenimento del contributo regionale;
- con la medesima deliberazione si precisava che, a contributo assegnato, l'importo necessario per l'esecuzione dei lavori sarà versato dall'Associazione Teatro Pordenone al Comune di Pordenone;
- con convenzione prot. Regione Friuli Venezia Giulia 3408/P/CON del 19.11.2024 sono state definite le modalità di utilizzo del finanziamento in parola;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 73/2025 del 07.03.2025 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Pordenone e l'Associazione Teatro Verdi Pordenone per la gestione tecnico-amministrativa ed operativa dei lavori di manutenzione straordinaria della facciata di piazzetta pescheria del Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;
- in data 18.03.2025 è stata sottoscritta la convenzione suddetta Registrazione n. rep. GEN-SP-0-0008174-P-P del 18/03/2025.

Considerato che si rende necessario predisporre il progetto esecutivo e affidare la direzione lavori relativi all'opera in oggetto;

Vista la relazione tecnica del Responsabile Unico di Progetto, arch. Sonia Burino, datata 08.04.2025 e conservata agli atti, della quale si riporta quanto segue:

"[...] Per l'affidamento del progetto esecutivo (fase unica), direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera di cui in oggetto, mediante il portale e-Appalti FVG, è stato chiesto un preventivo al geom. Franco Mazzon con studio professionale in via Noncello, 4 a Pordenone, RDO rfq_92888 tender_65222, proponendo come base di spesa il calcolo sui corrispettivi effettuato il base al D.M. 17.06.2016 sull'importo presunto dei lavori di € 55.000,00.

Il professionista ha dato riscontro mediante il portale in data 07.04.2025 proponendo un ribasso percentuale del 20% su un importo a base d'asta di € 10.511,40 per un importo di € 8.409,12 oltre agli oneri previdenziali 5% e l'IVA 22%, per un totale complessivo da impegnare di lordi € 10.772,08.

Importo prestazione progetto esecutivo (fase unica) € 4.840,37 + on. prev. 5% + IVA 22%= € 6.200,51;

Importo prestazione DL, contabilità e CRE € 3.568,75 + on. prev. 5% + IVA 22%= € 4.571,57

Il prezzo risulta congruo in quanto il ribasso è stato effettuato esclusivamente sulle spese generali come da richiesta effettuata in base al D.M. 17.06.2016, per il calcolo delle parcelle.

Tempi di realizzazione: il professionista avrà a disposizione gg 35 per la redazione del progetto esecutivo dalla trasmissione della determina di affidamento.

La spesa di € 10.772,08 andrà imputata al capitolo 5022247 alla voce B.2 "Spese tecniche - ANAC", di cui al quadro economico di seguito riportato, con esigibilità 2025:

A	LAVORI	
	<i>sommano A</i>	<i>55.000,00 €</i>
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	<i>IVA 22% di A</i>	<i>12.100,00 €</i>
B2	<i>spese tecniche - ANAC</i>	<i>15.022,83 €</i>
B3	<i>incentivi 2%</i>	<i>1.100,00 €</i>
B6	<i>imprevisti e arrotondamenti</i>	<i>6.777,17 €</i>
	<i>sommano B</i>	<i>35.000,00 €</i>
	TOTALE A + B	90.000,00 €

[...].

Preso atto:

- della procedura di richiesta di offerta sulla piattaforma eAppaltiFVG RdO rfq_92888, tender 65222 alla quale è stato invitato il geom. Franco Mazzon con studio professionale in via Noncello, 4 a Pordenone, C.F.*/P.I. 00134000934, che ha risposto proponendo un ribasso del 20% sull'importo a base d'asta di € 10.511,40 soggetto a ribasso oltre agli oneri e l'IVA;
- del conseguente preventivo, per il servizio in oggetto, pari a € 8.409,12 oltre agli oneri previdenziali 5% di € 420,45 e l'IVA 22% di € 1942,51, per un totale complessivo da impegnare di lordi € 10.772,08;
- della documentazione prodotta dal professionista specializzato nell'ambito della procedura di cui sopra, dalla quale si evince che la professionalità è adeguata;

- del quadro economico riportato nella relazione tecnica;

Per quanto sopra esposto, considerata la congruità del preventivo, l'affidabilità e la competenza dell'operatore economico individuato, si propone:

- di affidare allo stesso la redazione del progetto esecutivo, la direzione lavori e il certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto per l'importo di € 8.409,12 oltre agli oneri previdenziali del 5% e l'IVA al 22%, per un totale complessivo da impegnare di € 10.772,08, così suddiviso:
 - Importo prestazione progetto esecutivo (fase unica) € 4.840,37 + on. prev. 5% + IVA 22%= € 6.200,51;
 - Importo prestazione DL, contabilità e CRE € 3.568,75 + on. prev. 5% + IVA 22%= € 4.571,57 con imputazione della spesa al capitolo 5022247 *"Beni immobili: interventi di straordinaria manutenzione Teatro Verdi - finanziato con contributo"*, vincolo YR279, con esigibilità 2025;
- di approvare il quadro economico riportato nella relazione tecnica.

Rilevato che è stato acquisito nell'ambito della procedura telematica sulla piattaforma eAppaltiFVG (RdO rfq_92888) il CIG B6669712D2, richiesto in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici e, altresì, in relazione del monitoraggio dei contratti pubblici;

Considerato che:

- per l'esecuzione del servizio sopra descritto è necessario affidarsi ad un operatore economico esterno, considerati gli attuali carichi di lavoro delle figure tecnico professionali dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non risulta ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- trattandosi di appalto d'importo lavori inferiore a € 500.000,00 e fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, si procede direttamente autonomamente all'affidamento dei lavori in Comune di Pordenone - Determinazione n. 2592 del 25/10/2024 Pagina 4 di 7 oggetto, ai sensi dell'articolo 62, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. senza ricorso alla Centrale Unica di Committenza interna all'Ente;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. stabilisce che per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Verificato, infine, che in relazione all'appalto da eseguirsi, non sussiste l'interesse transfrontaliero di cui all'articolo 48, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., considerate le specifiche lavorazioni e il valore economico esiguo dell'appalto stesso;

Dato atto che relativamente al presente affidamento:

- sono stati acquisiti il Documento di Gara Unico Europeo dell'operatore economico in parola, datato 06.04.2025, contenente le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss. mm. ii., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- le dichiarazioni succitate saranno verificate dall'Amministrazione nel caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato secondo le modalità indicate dal

Segretario Generale nella sua determinazione n. cron. 1979 del 28.07.2023 e nell'allegato "Istruzioni operative per l'effettuazione dei controlli";

- sono stati acquisiti d'ufficio dell'operatore in parola:
 - il certificato di regolarità contributiva Cassa Geometri protocollo n. 000442391 del 08.04.2025 - validità 120 giorni, acquisito tramite consultazione della piattaforma dedicata;
 - il Documento di regolarità contributiva, Numero Protocollo INAIL_48612002 del 08.04.2025 (scadenza validità 06.08.2025), acquisito tramite consultazione della piattaforma dedicata;

Precisato che, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.:

- l'oggetto ed il fine del presente contratto consistono nell'affidare al geom. Franco Mazzon il servizio in parola, così come specificato nella relazione sopra riportata e nei documenti di gara;
- l'importo del contratto ammonta a € 8.409,12 oltre agli oneri previdenziali 5% e l'IVA 22%, per un totale complessivo da impegnare di lordi € 10.772,08;
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante la disciplina prevista dall'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- è stata utilizzata la procedura dell'affidamento diretto, anche nel rispetto del principio del risultato ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il contratto si intende concluso con la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione operata dalla Stazione Appaltante mediante la piattaforma telematica eAppaltiFVG che costituisce scambio di lettere commerciali, sulla base delle condizioni contenute negli allegati della RdO Online e dell'offerta, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. *stand still*) di 35 giorni;
- ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per chiedere la cauzione provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo Codice dei contratti pubblici;
- in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento, si ritiene di non richiedere la cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del già citato D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., si procederà ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del medesimo Codice;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

Precisato che la spesa complessiva di € 10.772,08 oneri ed IVA inclusi trova copertura finanziaria al capitolo 5022247 *"Beni immobili: interventi di straordinaria manutenzione Teatro Verdi - finanziato con contributo"*, vincolo YR279, esigibilità 2025;

Presupposti di diritto

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 192 in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure;
- la legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 1, commi 449 e 450;
- la legge n. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

Richiamati, in particolare:

- gli articoli 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., riguardanti il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, e il successivo articolo 4, il quale prevede che le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui ai predetti articoli;
- l'articolo 49 comma 6, riguardante il principio di rotazione degli affidamenti;
- l'articolo 50, comma 1, lettera b) affidamenti di contratti di servizi e forniture;

Motivazione

Ritenuto nell'ambito dell'opera 16.25 Teatro Verdi - Manutenzione straordinaria facciata piazzetta pescheria - CUP B52H25003160002, per quanto sopra esposto:

- di fare propria la sopra illustrata proposta Responsabile Unico di Progetto redatta il 08.04.2025 e conservata agli atti;
- di fare proprie e di approvare le risultanze della procedura condotta tramite piattaforma telematica eAppaltiFVG cartella di gara tender_65222, attraverso la richiesta di offerta RDO rfq_92888 e avviata con il geom. Franco Mazzon con studio a Pordenone C.F.*/P.I. 00134000934;
- di affidare la redazione del progetto esecutivo, la direzione lavori e il certificato di regolare esecuzione al geom. Franco Mazzon verso il corrispettivo pari a € 8.409,12 oltre agli oneri e l'IVA, per un totale complessivo da impegnare di lordi € 10.772,08, importo ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione, alle condizioni tutte della richiesta di offerta RdO (rfq_92888) e dei documenti ad essa allegati – CIG B6669712D2;
- di imputare la spesa al capitolo 5022247 "*Beni immobili: interventi di straordinaria manutenzione Teatro Verdi - finanziato con contributo*", vincolo YR279, esigibilità 2025;
- di approvare il quadro economico riportato nella relazione tecnica.

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

nell'ambito dell'opera 16.25 Teatro Verdi - Manutenzione straordinaria facciata Piazzetta Pescheria - CUP B52H25003160002, per le motivazioni indicate nelle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. di fare propria la sopra illustrata proposta del Responsabile Unico di Progetto redatta il 08.04.2025 e conservata agli atti e di approvare le risultanze della procedura condotta tramite piattaforma telematica eAppaltiFVG cartella di gara tender_ 65222, attraverso la richiesta di

offerta RDO rfq_92888 avviata con il geom. Franco Mazzon con studio a Pordenone, C.F.*/P.I. 00134000934;

2. di affidare la redazione del progetto esecutivo, la direzione lavori e il certificato di regolare esecuzione al geom. Franco Mazzon, verso il corrispettivo pari a € 8.409,12 oltre agli oneri previdenziali 5% di € 420,45 e l'IVA 22% di € 1.942,51, per un totale complessivo da impegnare di lordi € 10.772,08 che trovano copertura finanziaria al capitolo 5022247 *"Beni immobili: interventi di straordinaria manutenzione Teatro Verdi - finanziato con contributo"*, vincolo YR279, importo ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione, alle condizioni tutte della richiesta di offerta RdO rfq_92888 e dei documenti ad essa allegati – CIG B6669712D2;
3. di impegnare a favore del geom. Franco Mazzon, C.F.*/P.I. 00134000934 la spesa complessiva di € 10.772,08 al capitolo 5022247 *"Beni immobili: interventi di straordinaria manutenzione Teatro Verdi - finanziato con contributo"*, vincolo YR279 come segue:

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	capitolo	scad. obb.ne
€ 10.772,08	05	02	2	02	5022247 "Beni immobili: interventi di straordinaria manutenzione Teatro Verdi - finanziato con contributo YR279 P.F.U. 2.02.01.09	2025

4. di precisare che la spesa è finanziata con contributo regionale e che, con convenzione prot. Regione Friuli Venezia Giulia 3408/P/CON del 19.11.2024, sono state definite le modalità di utilizzo del finanziamento in parola;
5. di precisare altresì che:
 - la liquidazione sarà effettuata secondo quanto riportato nelle condizioni contenute nella procedura telematica, nell'offerta e nel presente atto, una volta accertata l'avvenuta ultimazione e la regolare esecuzione del servizio, previa presentazione di regolare fattura elettronica esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010;
 - le modalità e i termini di realizzazione dell'intervento sono quelli riportati nei "Presupposti di fatto", nei documenti di gara e nel preventivo;
 - in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., si procederà ai sensi dell'art. 52, comma 2 del medesimo Codice dei contratti pubblici;
 - ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
 - l'affidamento è soggetto alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità finanziaria e rispetta le prescrizioni di cui alla legge n. 108/2021;
6. di approvare il quadro economico come in premessa specificato;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 38 del 31/01/2025, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è il sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 09 aprile 2025

Il responsabile
GUIDO LUTMAN

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN GUIDO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 09/04/2025 14:28:30