



Comune di Pordenone

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. LAVORI PUBBLICI E PNRR -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera 33.22 Edilizia Pubblica - Manutenzione straordinarie. Intervento A.2_Manutenzione straordinaria alle coperture dello stabile in via Bertossi - IV° lotto. Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento dei lavori all'impresa VATAMANU Coperture s.r.l. di Azzano Decimo (PN) (CUP: B58H20000420004 - N Gara: 8865668 - CIG: 95627517C3).

N. det. 2023/45

N. cron. 626, in data 13/03/2023

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione.

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore "Servizio tecnico, Opere Pubbliche, Edilizia pubblica, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata, Suap, Commercio, Manutenzioni, Mobilità, Difesa del suolo, trasporti, viabilità, Centrali di Committenza, Sicurezza lavoratori", rinominato settore VII "Opere Pubbliche e Gestione del Territorio" con Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 16.06.2022, al dirigente a tempo indeterminato arch. Ivo Rinaldi, con decorrenza 01.01.2022, a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 282 del 18.11.2021, inerente la nuova macrostruttura dell'ente, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;

Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 2727 del 28 ottobre 2022 con la quale è stato conferito al sottoscritto, arch. Guido Lutman, dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione con il profilo professionale di "Esperto Tecnico" (cat. D), l'incarico di posizione organizzativa dell'Unità Operativa Complessa "Lavori Pubblici e PNRR", collocata presso il Settore VII "Opere Pubbliche e Gestione del Territorio", con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino al 30 novembre 2026;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 19.12.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo di riferimento 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025, la nota integrativa al bilancio di previsione ed i relativi allegati e il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2025, l'elenco annuale 2023, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi elaborati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 28.12.2022 di approvazione del P.E.G. 2023/2025 parte finanziaria;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 24.02.2022 con oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024 e Piano della Prestazione (Performance) PROVVISORIO”, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 10 agosto 2022, di approvazione del Piano della prestazione e Piano dettagliato degli obiettivi, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, fino all’adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione ex D.P.R. n. 81/2022;

Presupposti di fatto

Premesso che:

- il programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Pordenone anni 2022-2024 Comune di Pordenone, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 20.12.2021, prevede per l’annualità 2022 una spesa di € 320.000,00 per la realizzazione dell’opera 33.22 Edilizia Pubblica Manutenzioni straordinarie, da finanziare con assunzione di mutuo e inserita, tra le altre, nel capitolo di spesa 01052296;
- all’opera 33.22 è stato attribuito il CUP n. B58H20000420004;
- con determinazione dirigenziale n. cron. 1306 del 07.06.2022 l’ing. Primula Cantiello è stata nominata responsabile unico del procedimento dell’opera in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. cron. 1292 del 07.06.2022 è stato affidato all’ing. Mario Tedeschi dello Studio Tecnico S.T.P dello Studio tecnico S.T.P. degli ingg. Mario Tedeschi e Pietro Piva - P. IVA 00595100934 -, la progettazione definitiva/esecutiva, il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori dell’intervento alle coperture dello stabile di via Bertossi;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 214/2022 del 25.08.2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’opera 33.22 Edilizia pubblica – Manutenzioni straordinarie dell’importo complessivo di € 320.000,00, con cui si intendono eseguire interventi di manutenzione straordinaria di alcuni edifici comunali, per realizzare una serie di interventi finalizzati a garantirne la resilienza agli agenti atmosferici;
- tra gli interventi è incluso l’intervento A.2 - manutenzione straordinaria alle coperture dello stabile di via Bertossi - 4° lotto, che consiste nella manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio sede degli uffici tecnici di via Bertossi, relativa al 4° lotto, a conclusione degli interventi di manutenzione iniziati nel 2018 e succedutisi negli anni per lotti funzionali;
- con determinazione del responsabile dell’unità operativa Lavori Pubblici e Pnrr, n. 2023/2, cron. n. 49 del 12.01.2023 è stato modificato, non sostanzialmente, e contestualmente approvato nuovo Capitolato Speciale d’Appalto, senza peraltro apporre variazioni al quadro economico del progetto esecutivo già approvato;

Richiamato l’ultimo quadro economico dell’opera, aggiornato con determina n. 120 del 20.01.2023 che si riporta qui di seguito:

A	LAVORI A BASE D'ASTA	Cap.01052296	
A.1	SEDE MUNICIPALE: restauro orologio e paramento murario parte storica (facciata principale - quadrante orologio - meccanismo)	€ 117.671,34	
A.1.1	paramento murario (di cui on. sic. € 1.411,80)	€ 51.411,84	
A.1.2	orologio (di cui on. sic. € 710,60)	€ 38.793,40	
A.1.3	ponteggi (di cui on. sic. € 848,50)	€ 27.466,10	
A.2	SEDE UFFICI VIA BERTOSSI: manutenzione straordinaria copertura via Bertossi (di cui on. sic. € 10.909,21)	€ 61.142,44	
A.3	EX CONVENTO SAN FRANCESCO: manutenzione dei paramenti murari esterni (di cui on. sic. € 1.800,00)	€ 38.530,65	
A	Sommano A		217.344,43 €

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	spese tecniche progetto restauro facciata e orologio (comprehensive di oneri IVA esente)	19.032,01 €	
B.2	spese generali e tecniche – Ing. Tedeschi (comprehensive di IVA e oneri)	11.075,03 €	
B.3	spese generali e tecniche – Arch. Tondat (comprehensive di IVA e oneri)	1.864,40 €	
B.4	incentivi Rup e gruppo di lavoro	4.377,36 €	
B.5.1	IVA 10% su A1.1 e A.1.2	9.020,52 €	
B.5.2	IVA 22% su A.1.3	6.042,54€	
B.5.3	IVA 22% su A2	13.451,34 €	
B.5.4	IVA 22% su A3	8.476,74 €	
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	29.285,63 €	
B.7	Contributo Autorità di Vigilanza	30,00 €	
B	Sommano B		102.655,57 €
A+B	TOTALE A+B		320.000,00 €

Precisato che l'intervento di € 320.000,00 è finanziato con mutuo assunto presso la Cassa Depositi e Prestiti (codice contratto 01/01.02/001.02 - Posizione N. 6212909) approvato con atto n.214 del 25.08.2022, stanziati al capitolo 1052296 "Beni immobili: edilizia pubblica manutenzioni straordinarie", P.F.U. 2.02.01.09.999 "Beni immobili n.a.c.", centro di costo 512 "Lavori Pubblici", vincolo 2022YM001;

Ricordato che:

- in data 26 gennaio 2023, tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG, in osservanza a quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata avviata una richiesta di offerta – RDO (rfq_43403) del valore di € 61.142,44, comprensivi di € 10.909,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con la società Vatamanu Coperture s.r.l. (C.F. e P.IVA 01770140935), con sede in Via Piave n. 85. 33082 Azzano Decimo (PN) invitandola a rispondere entro le ore 12:00 del giorno 06.02.2023;
- entro il termine fissato è pervenuta l'offerta economica della succitata società che ha offerto un ribasso sull'importo posto a base della trattativa, pari al 5,42% (cinque/quarantadue);
- in data 09.02.2023 l'offerta e le dichiarazioni a corredo della stessa sono state trasmesse al RUP per le verifiche di cui all'art. 97, comma 5°, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, con propria nota del 08.03.2023, ha espresso parere di congruità dell'offerta, proponendo l'aggiudicazione alla società Vatamanu Coperture s.r.l. (C.F. e P.IVA 01770140935), con sede in Via Piave n. 85. 33082 Azzano Decimo (PN) dei lavori relativi all'opera in oggetto, verso il corrispettivo di € 47.510,59, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.909,21 ed all'IVA al 22% pari ad € 12.852,36, per complessivi € **71.272,16**;

Presupposti di diritto

Richiamati:

- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici;
- l'articolo 1 comma 2 lettera a) D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120 del 11 settembre 2021;
- l'articolo 51, comma 1 del D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108 del 29/07/2021;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure

per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;

- la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 830 del 21 dicembre 2021 di attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con la quale vengono stabiliti gli importi che l’Ente Appaltante è tenuto a versare per l’anno 2022 quale contributo a favore dell’Autorità stessa per ogni procedura di affidamento di importo superiore ad € 40.000,00 in relazione all’importo posto a base di gara;
- l’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Motivazione

Ritenuto, per quanto riportato nei presupposti di fatto:

- di fare proprie le risultanze della procedura di richiesta di offerta RdO (rfq_43403), espletata sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG;
- di prendere atto della valutazione di congruità condotta dal RUP, di data 08.03.2023, nonché della proposta di aggiudicazione alla società Vatamanu Coperture s.r.l. (C.F. e P.IVA 01770140935), con sede in Via Piave n. 85, 33082 Azzano Decimo (PN), che ha offerto un ribasso del 5,42 % sull’importo posto a base di trattativa;
- di aggiudicare alla società Vatamanu Coperture s.r.l. i lavori inerenti Opera 33.22 Edilizia Pubblica – Manutenzione straordinarie. Intervento A.2_Manutenzione straordinaria alle coperture dello stabile in via Bertossi - IV° lotto, sulla scorta del Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla RDO, verso il corrispettivo di € 47.510,59, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.909,21 ed all’IVA al 22% pari ad € 12.852,36, per complessivi € 71.272,16.

Dato atto che ai fini dell’affidamento:

- nell’ambito della procedura telematica è stato acquisito dalla ditta in parola il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni complementari allo stesso (DGUE), conformemente compilati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., in ordine all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- è stata altresì richiesta la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- sono state avviate le verifiche di legge tramite il sistema FVOE;
- è stata verificata la regolarità contributiva della società Vatamanu Coperture s.r.l. nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, tramite consultazione della piattaforma dedicata, con scadenza validità 15.06.2023 (DURC protocollo INPS_34699534).

Dato atto inoltre, in ottemperanza all’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che:

- l’oggetto del contratto che si intende stipulare con la società Vatamanu Coperture s.r.l. (C.F. e P.IVA 01770140935) consiste nell’esecuzione dei lavori inerenti Opera 33.22 Edilizia Pubblica – Manutenzione straordinarie. Intervento A.2_Manutenzione straordinaria alle coperture dello stabile in via Bertossi - IV° lotto sulla scorta delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla RDO rfq_43403;
- il fine del contratto è l’attuazione del programma triennale delle opere pubbliche 2023 – 2025;
- l’importo per l’esecuzione dei lavori ammonta ad € 47.510,59, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.909,21 ed all’IVA al 22% pari ad € 12.852,36, per complessivi € 71.272,16;
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante applicazione delle procedure previste dall’articolo 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta presentata da Vatamanu Coperture s.r.l.;
- ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. *stand still*) di 35 giorni.

Dato atto infine che, ai sensi della deliberazione dell'ANAC n. 621 del 30 dicembre 2022, per l'espletamento della procedura in oggetto è dovuto dalla stazione appaltante un contributo di importo pari ad **€ 30,00**, calcolato in funzione dell'importo a base della procedura di € 61.142,44;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, di modificare il quadro economico dell'opera come segue:

A	LAVORI A BASE D'ASTA	Cap.01052296		2022	2023
A.1	SEDE MUNICIPALE: restauro orologio e paramento murario parte storica (facciata principale - quadrante orologio - meccanismo)	€ 117.671,34			€ 117.671,34
A.1.1	paramento murario (di cui on. sic. € 1.411,80)	€ 51.411,84			€ 51.411,84
A.1.2	orologio (di cui on. sic. € 710,60)	€ 38.793,40			€ 38.793,40
A.1.3	ponteggi (di cui on. sic. € 848,50)	€ 27.466,10			€ 27.466,10
A.2	SEDE UFFICI VIA BERTOSSI: manutenzione straordinaria copertura via Bertossi (di cui on. sic. € 10.909,21)	€ 58.419,80			€ 58.419,80
A.3	EX CONVENTO SAN FRANCESCO: manutenzione dei paramenti murari esterni (di cui on. sic. € 1.800,00)	€ 38.530,65			€ 38.530,65
A	Sommano A		€ 214.621,79		€ 214.621,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	spese tecniche progetto restauro facciata e orologio (comprehensive di oneri IVA esente)	€ 19.032,01		€ 9.483,15	€ 9.548,86
B.2	spese generali e tecniche - ing. Tedeschi (comprehensive di IVA e oneri)	€ 11.075,03		€ 3.896,77	€ 7.178,26
B.3	spese generali e tecniche - arch. Tondat (comprehensive di oneri IVA esente)	€ 1.864,40			€ 1.864,40
B.4	incentivi Rup e gruppo di lavoro	€ 4.377,36			€ 4.377,36
B.5.1	IVA 10% su A.1.1 e A.1.2	€ 9.020,52			€ 9.020,52
B.5.2	IVA 22% su A.1.3	€ 6.042,54			€ 6.042,54
B.5.3	IVA 22% su A2	€ 12.852,36			€ 12.852,36
B.5.4	IVA 22% su A3	€ 8.476,74			€ 8.476,74
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 32.577,25			€ 32.577,25
B.7	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 60,00			€ 60,00
B	Sommano B		€ 105.378,21	€ 13.379,92	€ 91.998,29
A+B	TOTALE A+B		€ 320.000,00	€ 13.379,92	€ 306.620,08

Rilevato che la spesa complessiva di **€ 71.302,16** trova copertura al capitolo 1052296 "Beni immobili: Edilizia pubblica – manutenzioni straordinarie", P.F.U. 2.02.01.09. 999 "Beni immobili n.a.c.", centro di costo 512 "Lavori Pubblici", vincolo 2022YM001 ed è finanziata con mutuo assunto presso la Cassa Depositi e Prestiti (codice contratto 01/01.02/001.02 - Posizione N. 6212909) approvato con atto n.214 del 25.08.2022.

Rilevato altresì che la spesa di € 71.302,16 trova copertura nel quadro economico dell'opera sopra riportato alla voce A.2), per i lavori, B.5.3) per l'IVA e B7) per il contributo all'autorità di Vigilanza;

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti.

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di fare proprie e di approvare le risultanze della procedura condotta nella piattaforma telematica eAppaltiFVG (tender_30323) attraverso la richiesta di offerta RDO n. rfq_43403;
2. di affidare alla società Vatamanu Coperture s.r.l. (C.F. e P.IVA 01770140935), con sede in Via Piave n. 85, 33082 Azzano Decimo (PN) l'esecuzione dei lavori inerenti Opera 33.22 Edilizia Pubblica – Manutenzione straordinarie. Intervento A.2_Manutenzione straordinaria alle coperture dello stabile in via Bertossi - IV° lotto (CUP: B58H20000420004 - CIG: 95627517C3), verso il corrispettivo, ritenuto congruo, di € 47.510,59, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.909,21 ed all'IVA al 22% pari ad € 12.852,36, per complessivi € 71.272,16, alle condizioni tutte della richiesta di offerta - RDO (rfq_43403) e suoi allegati;
3. di impegnare la spesa di € 71.272,16, che trova copertura alle voci A.2) per il lavori, e B.5.3) per l'Iva del quadro economico sotto riportato, come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scad.
€ 71.272,16	01	05	2	02	1052296 "Beni Immobili: Edilizia pubblica – manutenzioni straordinarie" P.F.U. 2.02.01.09.999 "Beni immobili n.a.c." C.C. 512 "Lavori pubblici" Vincolo 2022YM001	2023

5. di impegnare, inoltre, la somma di € 30,00 a favore dell'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione a titolo di contributo obbligatorio per la procedura di gara in oggetto, che trova copertura alla voce B.7) del quadro economico dell'Opera sotto riportato, come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scad.
€ 30,00	01	05	2	02	1052296 "Beni Immobili: Edilizia pubblica – manutenzioni straordinarie" P.F.U. 2.02.01.09.999 "Beni immobili n.a.c."	2023

					C.C. 512 "Lavori pubblici" Vincolo 2022YM001	
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------	--

demandando all'Ufficio Ragioneria il pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza, mediante apposito bollettino MAV, entro la scadenza che verrà indicato nello stesso;

6. di precisare che la spesa di **€ 71.302,16** è finanziata con mutuo assunto presso la Cassa Depositi e Prestiti (codice contratto 01/01.02/001.02 - Posizione N. 6212909) approvato con atto 214 del 25.08.22;
7. di aggiornare, in ragione del suddetto importo di affidamento, il quadro economico dell'opera come qui di seguito riportato:

A	LAVORI A BASE D'ASTA	Cap.01052296		2022	2023
A.1	SEDE MUNICIPALE: restauro orologio e paramento murario parte storica (facciata principale - quadrante orologio - meccanismo)	€ 117.671,34			€ 117.671,34
A.1.1	<i>paramento murario (di cui on. sic. € 1.411,80)</i>	€ 51.411,84			€ 51.411,84
A.1.2	<i>orologio (di cui on. sic. € 710,60)</i>	€ 38.793,40			€ 38.793,40
A.1.3	<i>ponteggi (di cui on. sic. € 848,50)</i>	€ 27.466,10			€ 27.466,10
A.2	SEDE UFFICI VIA BERTOSSI: manutenzione straordinaria copertura via Bertossi (di cui on. sic. € 10.909,21)	€ 58.419,80			€ 58.419,80
A.3	EX CONVENTO SAN FRANCESCO: manutenzione dei paramenti murari esterni (di cui on. sic. € 1.800,00)	€ 38.530,65			€ 38.530,65
A	Sommano A		€ 214.621,79		€ 214.621,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	spese tecniche progetto restauro facciata e orologio (comprehensive di oneri IVA esente)	€ 19.032,01		€ 9.483,15	€ 9.548,86
B.2	spese generali e tecniche - ing. Tedeschi (comprehensive di IVA e oneri)	€ 11.075,03		€ 3.896,77	€ 7.178,26
B.3	spese generali e tecniche - arch. Tondat (comprehensive di oneri IVA esente)	€ 1.864,40			€ 1.864,40
B.4	incentivi Rup e gruppo di lavoro	€ 4.377,36			€ 4.377,36
B.5.1	IVA 10% su A.1.1 e A.1.2	€ 9.020,52			€ 9.020,52
B.5.2	IVA 22% su A.1.3	€ 6.042,54			€ 6.042,54
B.5.3	IVA 22% su A2	€ 12.852,36			€ 12.852,36
B.5.4	IVA 22% su A3	€ 8.476,74			€ 8.476,74
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 32.577,25			€ 32.577,25
B.7	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 60,00			€ 60,00
B	Sommano B		€ 105.378,21	€ 13.379,92	€ 91.998,29
A+B	TOTALE A+B		€ 320.000,00	€ 13.379,92	€ 306.620,08

8. di precisare che:
 - dell'accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all'atto della stipula del contratto;
 - il Comune, come previsto dall'art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, si riserva di procedere con la consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con l'incameramento della cauzione definitiva come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4;
 - il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta presentata dalla società Vatamanu Coperture s.r.l., documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati;
 - l'affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria.
9. di dare atto che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
10. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 13 marzo 2023

Il responsabile
GUIDO LUTMAN

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN GUIDO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 13/03/2023 12:02:54



- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -

- U.O.C. LAVORI PUBBLICI E PNRR -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera 33.22 Edilizia Pubblica – Manutenzione straordinarie. Intervento A.2_Manutenzione straordinaria alle coperture dello stabile in via Bertossi - IV° lotto. Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento dei lavori all'impresa VATAMANU Coperture s.r.l. di Azzano Decimo (PN) (CUP: B58H20000420004 - N Gara: 8865668 - CIG: 95627517C3).

N. det. 2023//45

N. cron. 626, in data 13/03/2023

Esecutiva in data 15/03/2023

AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SABRINA PAOLATTO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 15/03/2023 18:15:12