



**UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE CIVILE**

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA**

---

**DETERMINAZIONE**

**Oggetto: Opera n. 40.21 "Interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina - pista ciclabile di viale Treviso" (C.U.P. B51B20000840001). Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento dei lavori alla ditta Re Aldo SRL di Teglio Veneto (VE) (n. gara Simog 8437589 - C.I.G. 9085343638). Revoca determinazione n. cron. 284 del 15.02.2022.**

**N. det. 2022/0801/32**

**N. cron. 327, in data 18/02/2022**

**IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

**Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione**

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore "Servizio tecnico, Opere Pubbliche, Edilizia pubblica, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata, Suap, Commercio, Manutenzioni, Mobilità, Difesa del suolo, trasporti, viabilità, Centrali di Committenza, Sicurezza lavoratori" al dirigente a tempo indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino alla scadenza di mandato del Sindaco, ovvero 90 giorni dopo la data di scadenza del mandato elettorale.

Vista la determinazione dirigenziale numero cronologico 3873 del 30 dicembre 2021, con la quale è stato prorogato, tra gli altri, al sottoscritto ing. Giovanni Spartà l'incarico di Posizione Organizzativa dell'Unità Operativa Complessa "*Difesa del suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Verde, Protezione Civile*", attribuito con determinazione numero cronologico 3767 del 18 dicembre 2021, per tre mesi, fino alla definizione della nuova struttura di secondo livello ed alla conclusione della riorganizzazione in atto e comunque non oltre il 31 marzo 2022.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 64/2021 del 20 dicembre 2021 con oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, della nota integrativa e dei relativi allegati" con la quale sono stati approvati anche il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, l'elenco annuale 2022, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi elaborati, così come inseriti nel DUP e nella deliberazione della Giunta comunale n. 313/2021 del 07 dicembre 2021;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021-2023 e il Piano della Prestazione (Performance);
- la deliberazione n. 83 del 07 aprile 2021 avente ad oggetto "Riadozione dell'allegato B alla delibera n. 34 del 25/02/2021".



## Presupposti di fatto

Premesso che:

- con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 agosto 2020 avente ad oggetto “Risorse destinate a ciclovie urbane”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 251 del 10 ottobre 2020, sono state assegnate risorse destinate alla progettazione e realizzazione, da parte di città metropolitane, comuni capoluogo di città metropolitana, comuni capoluogo di regione o di provincia, comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e comuni di cui all’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto, di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina quali l’ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili;
- con il medesimo decreto e per dette finalità è stato assegnato al Comune di Pordenone un contributo di € 182.245,67;
- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, è inserito, per slittamento, nell’annualità 2022, l’intervento denominato “Interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina” dell’importo complessivo di € 182.245,67;
- in relazione all’opera in argomento, con determinazione numero cronologico 588 del 3 marzo 2021, regolarmente esecutiva, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’arch. Isabella Sist, il relativo gruppo di lavoro, nonché impegnati i fondi per la costituzione del fondo incentivante per le funzioni tecniche previsto dall’articolo 11 legge regionale n. 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
- per l’intervento in parola è stato acquisito il seguente CUP: B51B20000840001;
- con determinazione numero cronologico 727 del 15 marzo 2021, è stato affidato all’arch. Danilo Odetto (partita IVA 08620090012) l’incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva-esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase progettuale e in fase di esecuzione, nonché di direzione lavori e CRE, nell’ambito dell’opera n. 40.21 “Interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina – pista ciclabile di viale Treviso”;
- con deliberazione della Giunta n. 160 del 24 giugno 2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina – pista ciclabile di viale Treviso” dell’importo complessivo di € 182.245,67;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 340 del 22 dicembre 2021 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo denominato “Interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina – pista ciclabile di viale Treviso”, dell’importo complessivo di € 182.245,67, finanziato con contributo assegnato con D.M. 12.08.2020 al capitolo 10522208, ed il relativo quadro economico che si riporta:

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>A) LAVORI A BASE D’ASTA</b>                      |                     |
| 1. Lavori   | € 120.000,00        |
| 2. Oneri della sicurezza                            | € 12.879,54         |
| <b>TOTALE SOMME A</b>                               | <b>€ 132.879,54</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE</b> |                     |
| 1) IVA 10% sui lavori                               | € 13.287,95         |
| 2) Spese generali e tecniche                        | € 13.005,20         |
| 3) Incentivi per la progettazione                   | € 2.657,59          |
| 4) Imprevisti                                       | € 1.429,00          |
| 5) Fondo accordo bonario                            | € 3.986,39          |
| 6) Opere di segnaletica stradale                    | € 15.000,00         |
| <b>TOTALE SOMME B</b>                               | <b>€ 49.366,13</b>  |
| <b>TOTALE</b>                                       | <b>€ 182.245,67</b> |

Richiamate:

- la nota di data 17/01/2022 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di avviare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.i, una procedura di affidamento diretto dei lavori di cui si tratta, previa valutazione di cinque preventivi da acquisire da parte di altrettanti operatori economici indicati dallo stesso RUP tra quelli iscritti al Portale Acquisti Appalti FVG;
- la determinazione n. 74 di data 19 gennaio 2022 con la quale è stato aggiornato il Capitolato speciale



## Comune di Pordenone

d'appalto, apportando modifiche non sostanziali al progetto definitivo esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 340 del 22 dicembre 2021.

Ricordato che:

- in data 19/01/2022 è stata avviata una richiesta di preventivi attraverso il Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it>, riferimento alla Cartella di gara (tender\_22519), tramite Rdl (rfi\_3297), nei confronti di 5 (cinque) operatori economici selezionati dal RUP tra quelli iscritti all'interno del Portale;
- entro il termine stabilito delle ore 12:00 del 24/01/2022, attraverso il Portale, tre delle cinque ditte selezionate hanno fatto pervenire i propri preventivi;
- in data 26 gennaio 2022 i preventivi, pervenuti attraverso la Rdl (rfi\_3297) della piattaforma telematica, sono stati trasmessi al RUP per le opportune valutazioni;
- con nota di data 26 gennaio 2022, valutate le offerte pervenute, il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di dare seguito alla procedura di affidamento diretto dei lavori, inerenti l'Opera 40.21 "Interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina – pista ciclabile di viale Treviso" alla ditta Re Aldo SRL di Teglio Veneto (VE);
- in data 07/02/2022, tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG, in osservanza a quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata avviata una richiesta di offerta - RDO (rfq\_32257) del valore di € 132.879,54 (comprensivi di € 12.879,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) con la ditta Re Aldo SRL, invitandola a rispondere entro le ore 12:00 del giorno 09/02/2022;
- entro il termine fissato è pervenuta la valutazione economica della ditta in parola che ha offerto un ribasso pari al 15,381% (quindici/381 per cento) sull'importo posto a base della trattativa;
- in data 09/02/2022 l'offerta e le dichiarazioni a corredo della stessa sono state trasmesse al RUP per le verifiche di cui all'art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Precisato che in data 11/02/2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso il parere di congruità dell'offerta, proponendo l'aggiudicazione alla ditta Re Aldo SRL di Teglio Veneto (VE) – via Dell'Artigianato 18 – C.F. e Partita IVA 02405780277.

### Presupposti di diritto

Visti:

- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici;
- l'articolo 1 comma 2 lettera a) D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120 del 11 settembre 2021;
- l'articolo 51, comma 1 del D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108 del 29/07/2021;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

### Motivazione

Richiamata la propria precedente determinazione n. cron. 284 del 15.02.2022 che, per un refuso nella procedura di formazione dell'atto, si revoca e si sostituisce con l'adozione della presente.

Ritenuto, per quanto riportato nei presupposti di fatto e sussistendo l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera:

- di fare proprie le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara tender\_22519, della piattaforma telematica eAppaltiFVG sia attraverso la richiesta di preventivi Rdl (rfi\_3297) che tramite la richiesta di offerta Rdo (rfq\_32257);
- di dare atto della valutazione di congruità condotta dal RUP, con specifico riferimento ai costi aziendali e della manodopera, di data 11/02/2022, nonché della proposta di aggiudicazione alla ditta Re Aldo SRL di



## Comune di Pordenone

- Teglio Veneto (VE), che ha offerto un ribasso del 15,381% sull'importo posto a base di gara;
- di aggiudicare alla suddetta ditta i lavori di realizzazione dell'Opera n. 40.21 "Interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina – pista ciclabile di viale Treviso" per un importo di € 114.422,34 compresi € 12.879,54 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA al 10%, per complessivi € 125.864,57.

Ritenuto inoltre in ragione del suddetto importo di affidamento, come proposto dal RUP, di aggiornare il quadro economico dell'opera come di seguito riportato:

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>                      |                     |
| 1. Lavori   | € 101.542,80        |
| 2. Oneri della sicurezza                            | € 12.879,54         |
| <b>TOTALE SOMME A</b>                               | <b>€ 114.422,34</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> |                     |
| 1) IVA 10% sui lavori                               | € 11.442,23         |
| 2) Spese generali e tecniche                        | € 13.005,20         |
| 3) Incentivi per la progettazione                   | € 2.657,59          |
| 4) Imprevisti                                       | € 1.399,00          |
| 5) Contributo per Autorità di vigilanza             | € 30,00             |
| 6) Fondo accordo bonario                            | € 3.986,39          |
| 7) Opere di segnaletica stradale                    | € 15.000,00         |
| 8) Economie di gara                                 | € 20.302,92         |
| <b>TOTALE SOMME B</b>                               | <b>€ 67.823,33</b>  |
| <b>TOTALE</b>                                       | <b>€ 182.245,67</b> |

Per un refuso nella procedura di formazione dell'atto, si revoca la propria precedente determinazione n. cron. 284 del 15.02.2022, che si sostituisce con l'adozione della presente.

Dato atto che ai fini dell'affidamento:

- nell'ambito della procedura telematica è stato acquisito dalla ditta in parola il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni complementari allo stesso (DGUE), conformemente compilati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- sono state avviate le verifiche di legge tramite il sistema AVCPass;
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, tramite consultazione della piattaforma dedicata, con scadenza validità 19/02/2022 (DURC protocollo INAIL\_29760453).

Dato atto, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che:

- l'oggetto del contratto che si intende stipulare con la ditta Re Aldo SRL di Teglio Veneto (VE) – via Dell'Artigianato 18 – C.F. e Partita IVA 02405780277 consiste nella realizzazione dell'Opera n. 40.21 "Interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina – pista ciclabile di viale Treviso";
- il fine del contratto è l'attuazione del programma triennale delle opere pubbliche 2022 – 2024;
- l'importo per l'esecuzione dell'intervento ammonta a € 101.542,80, oltre ad € 12.879,54 per oneri relativi alla sicurezza e ad € 11.442,23 per IVA pari al 10 %, per complessivi lordi € 125.864,57 (C.I.G. 9085343638);
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante applicazione delle procedure previste dall'articolo 1 comma 2 lettera a) dalla Legge 120 del 11 settembre 2020 e s.m.i. e ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i, sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG;
- la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, e nell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria;
- ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni.



Rilevato che la spesa trova copertura alle voci A per l'imponibile e B.1 per l'IVA del quadro economico dell'opera aggiornato con il presente atto, finanziato con contributo assegnato con D.M. 12.08.2020 al capitolo 10522208.

## Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

## DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di revocare, per un refuso nella procedura di formazione dell'atto, la propria precedente determinazione n. cron. 284 del 15.02.2022, che si sostituisce con l'adozione della presente;
2. di fare proprie e di approvare le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara della piattaforma telematica eAppaltiFVG (tender\_22519), sia attraverso la richiesta di preventivo Rdl (rfi\_3297) che attraverso la richiesta di offerta RdO (rfq\_32257);
3. di affidare alla ditta Re Aldo SRL di Teglio Veneto (VE) C.F. e Partita IVA 02405780277, la realizzazione dell'Opera 40.21 "Interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina – pista ciclabile di viale Treviso" (CUP B51B20000840001), verso il corrispettivo, ritenuto congruo, di € 101.542,80 a cui vanno aggiunti € 12.879,54 per oneri relativi alla sicurezza e l'IVA al 10% pari a € 11.442,23 e quindi a complessivi € 125.864,57 (C.I.G. 9085343638), alle condizioni tutte della richiesta di offerta - RDO (rfq\_32257);
4. di aggiornare, in ragione del suddetto importo di affidamento, il quadro economico dell'opera come di seguito riportato:

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>                      |                     |
| 1. Lavori   | € 101.542,80        |
| 2. Oneri della sicurezza                            | € 12.879,54         |
| <b>TOTALE SOMME A</b>                               | <b>€ 114.422,34</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> |                     |
| 1) IVA 10% sui lavori                               | € 11.442,23         |
| 2) Spese generali e tecniche                        | € 13.005,20         |
| 3) Incentivi per la progettazione                   | € 2.657,59          |
| 4) Imprevisti                                       | € 1.399,00          |
| 5) Contributo per Autorità di vigilanza             | € 30,00             |
| 6) Fondo accordo bonario                            | € 3.986,39          |
| 7) Opere di segnaletica stradale                    | € 15.000,00         |
| 8) Economie di gara                                 | € 20.302,92         |
| <b>TOTALE SOMME B</b>                               | <b>€ 67.823,33</b>  |
| <b>TOTALE</b>                                       | <b>€ 182.245,67</b> |

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 125.864,57 trova copertura alla prenotazione n. 2021/1418 in fase di riaccertamento ordinario, come di seguito riportato:



| Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Capitolo   | Prenotazione n. |
|----------|-----------|--------|----------------|--|-----------------|
| 10       | 05        | 2      | 02             | 10522208<br>"Messa in sicurezza della circolazione<br>ciclistica"<br>C.C. 505 mobilità urbana e viabilità<br>P.F.U. 2.02.01.09.012<br>(n. vinc. 2020YR105) | 2021.1418       |

6. di precisare che la spesa di € 125.864,57 è finanziata con contributo assegnato con il D.M. 12.08.2020;
7. di dare atto che la spesa viene imputata alle voci A, per l'imponibile, e B.1 per l'IVA del quadro economico dell'opera aggiornato con il presente atto;
8. di precisare che:
  - dell'accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all'atto della stipula del contratto;
  - il Comune, come previsto dall'art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 12 settembre 2020 n. 120, si riserva di procedere con la consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
  - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con l'incameramento della cauzione definitiva come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4;
  - il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta presentata dalla ditta Re Aldo SRL, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati;
  - l'affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria.
9. di dare atto che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
10. disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

## DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 18 febbraio 2022

Il responsabile  
GIOVANNI SPARTA

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SPARTA' GIOVANNI

CODICE FISCALE: SPRGNN69L15D962V

DATA FIRMA: 18/02/2022 13:50:33

IMPRONTA: 139F14182F1173752FAEC4E2BDBD06EDB467CD2571E68029F3C562D92A0C8568  
B467CD2571E68029F3C562D92A0C8568B0AD5D741759E40AEDA29399AEDA3262  
B0AD5D741759E40AEDA29399AEDA326241C3520A1922AA990AEAECA413962954  
41C3520A1922AA990AEAECA4139629541E435FB1A807F8E6D88B2B74CEA2BD82



**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA**

**UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE CIVILE**

---

**DETERMINAZIONE**

**Oggetto: Opera n. 40.21 "Interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina – pista ciclabile di viale Treviso" (C.U.P. B51B20000840001). Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento dei lavori alla ditta Re Aldo SRL di Teglio Veneto (VE) (n. gara Simog 8437589 – C.I.G. 9085343638). Revoca determinazione n. cron. 284 del 15.02.2022.**

**N. det. 2022/0801/32**

**N. cron. 327, in data 18/02/2022**

**Esecutiva in data 18/02/2022**

AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
MARIA TERESA MIORI

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MIORI MARIA TERESA

CODICE FISCALE: MRIMTR56E61I7540

DATA FIRMA: 18/02/2022 15:04:35

IMPRONTA: 5B7A5182FEF40E20B81F27EDBB797284B78EAD76A53D2B5565357B1D38BCF4E2  
B78EAD76A53D2B5565357B1D38BCF4E2175852B25708988DB65BAE8B892E29EB  
175852B25708988DB65BAE8B892E29EB3400B5F160FE5A245AA0000B3385F251  
3400B5F160FE5A245AA0000B3385F251587D7398C334771CD9D46CCD350E8772