



**UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA**

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera 41.20 Interventi di asfaltatura in via Pola, via Riviera del Pordenone, via Fontanazze. Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento dei lavori alla ditta Cave asfalti di Dell'Agnese S.R.L. di Roveredo in Piano (PN), ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020. (CUP B57H19002850004 – nr. Gara 7861464 – C.I.G. 841670330A).

N. det. 2020/0801/221

N. cron. 2208, in data 21/09/2020

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione.

Visti:

- il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore IV "Gestione territorio, Infrastrutture Ambiente" al dirigente a tempo indeterminato, arch. Maurizio Gobbato, a decorrere dal 01 ottobre 2016 e sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
- la determinazione del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente - numero cronologico 2812 del 30 dicembre 2016, a firma del dirigente arch. Maurizio Gobbato, con la quale è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa dell'Unità Operativa Complessa "Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità, Protezione Civile" all'ing. Andrea Brusadin fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
- la determinazione del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – numero cronologico 168 del 03 febbraio 2020, a firma del dirigente arch. Maurizio Gobbato, con la quale è stata aggiornata la microstruttura del Settore in conformità alle modifiche apportate con deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29 gennaio 2020;
- la determinazione del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – numero cronologico 169 del 03 febbraio 2020, a firma del dirigente arch. Maurizio Gobbato, con la quale è stato adeguato l'incarico di Posizione Organizzativa dell'Unità Operativa Complessa "Difesa del suolo, viabilità, mobilità urbana, Protezione Civile" con le trasferite competenze in materia di verde pubblico al sottoscritto, ing. Andrea Brusadin, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.10.2019 con oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.lgs. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16.12.2019, con oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e relativi allegati";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2020-2022.



Presupposti di fatto

Premesso che:

- nel Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 28 ottobre 2019 così come aggiornato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16 dicembre 2019, è inserito, nell'annualità 2020, l'intervento denominato "Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche" dell'importo complessivo di € 1.000.000,00;
- l'intervento in parola è stato, altresì, inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, annualità 2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019, come segue: intervento n. 41.20 "Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche" dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 come da progetto di fattibilità tecnico economica allegato alla citata deliberazione consiliare, e per il quale è previsto il finanziamento mediante mutuo da assumere;
- con determinazione dirigente del Settore IV "Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente" numero cronologico 81 del 23 gennaio 2020, regolarmente esecutiva, la geom. Lorella Marcolin è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, sono stati nominati i suoi collaboratori, nonché impegnata la spesa per la costituzione del Fondo incentivante per le funzioni tecniche;
- per l'intervento in argomento è stato acquisto il seguente Codice Unico di Progetto: B57H19002850004;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 5 febbraio 2020 è stato approvato il progetto definitivo–esecutivo denominato 41.20 "Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche", successivamente aggiornato con determinazione n. cronologico 777 del 07 aprile 2020 a seguito intervenute modifiche normative dovute all'emergenza Covid-19, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00, finanziato con mutuo assunto presso la Cassa DDPP Spa con denominazione "Contratto finanziamento 6063265 Opera nr. 41.20 lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche".

Precisato che con determinazione dirigenziale n° 2020/5000/87 a numero cron.1385 del 19 settembre 2020 sono stati affidati i lavori relativi all'opera Opera n. 41.20 "Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche" alla ditta SLURRY SRL per un importo di Euro 593.046,00 oltre all'IVA per complessivi Euro 723.516,12 ed aggiornato il quadro economico dell'opera che si riporta:

		Esigibilità 2020	
A LAVORI A BASE D'ASTA			
1	Lavori	€ 571.896,00	
2	Oneri per la sicurezza	€ 21.150,00	
	Sommano A)		€ 593.046,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	IVA 22% su A	€ 130.470,12	
2	Incentivi del RUP e suoi collaboratori	€ 13.618,40	
3	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 29.103,60	
4	Indennizzo per interruzioni di pubblici servizi (Art. 9 comma 14 L.R. 14/2002)	€ 1.000,00	
5	Contributo autorità di vigilanza	€ 375,00	
6	Interventi di segnaletica orizzontale e verticale	€ 70.000,00	
7	Economie di gara	€ 162.368,88	
	Sommano B)		€ 406.954,00
	Totale A) + B)		€ 1.000.000,00

Ricordato che:



- il Responsabile Unico del Procedimento in data 25.08.2020 ha sottoscritto gli elaborati progettuali riferiti agli interventi di asfaltatura in via Pola, via Riviera del Pordenone, via Fontanazze inerenti l'opera 41.20 "Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche" di seguito elencati: Computo metrico, Planimetrie e Quaderno oneri e condizioni;
- lo stesso R.U.P. per l'affidamento degli interventi di asfaltatura in oggetto ed elencati negli elaborati di progetto sopraindicati ha individuato la ditta Cave asfalti di Dell'Agnese S.R.L., P.Iva 00140990938, con sede legale in Roveredo in Piano (PN), via IV Novembre, 28, per le capacità tecniche e professionali accertate, per la specializzazione ed attitudine, per la disponibilità ad eseguire tempestivamente l'intervento in oggetto e nel rispetto del principio di rotazione;
- con nota di data 25.08.2020 il R.U.P. ha dunque proposto al Responsabile dell'UOC Centrale Unica di Committenza LL.PP. Protocollo di procedere con l'affidamento diretto dei lavori sopraindicati, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del DL 76/2020, alla ditta succitata Cave asfalti di Dell'Agnese S.R.L.;
- in data 28 agosto 2020, tramite la piattaforma telematica E-AppaltiFVG in osservanza a quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata avviata una richiesta di offerta - RDO (rfq_18401) del valore di € 92.097,92 (comprensivi di € 2.900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) con la ditta Cave asfalti di Dell'Agnese S.R.L., invitandola a rispondere entro le ore 13:00 del giorno 3 settembre 2020;
- entro il termine fissato è pervenuta la valutazione economica della ditta in parola che ha offerto il ribasso pari al 3,02% (tre virgola zerodue per cento) sull'importo posto a base della trattativa;
- l'offerta e la dichiarazione a corredo della stessa sono state trasmesse al RUP per le verifiche di competenza.

Considerato che nei confronti della ditta sono stati avviati gli accertamenti di legge, anche tramite il sistema AVCPass.

Presupposti di diritto

Visti:

- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici;
- l'articolo 1 comma 2 lettera a) D.L. 76 del 16 luglio 2020;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il mutuo assunto presso la Cassa DDPP Spa con denominazione "Contratto finanziamento 6063265 Opera nr. 41.20 lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche".

Motivazione

Ritenuto, per quanto riportato nei presupposti di fatto:

- di fare proprie le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara tender_11901, della piattaforma telematica E-AppaltiFVG attraverso la richiesta di offerta RDO (rfq_18401);
- di prendere atto della valutazione di congruità effettuata, con nota di data 04.09.2020, dal RUP sul ribasso del 3,02% (tre virgola zerodue per cento) offerto dalla ditta Cave asfalti di Dell'Agnese S.R.L., tenuto conto dell'entità e tipologia dei lavori, delle capacità tecniche e professionali accertate e della specializzazione ed attitudine della ditta offerente;



Comune di Pordenone

- di aggiudicare alla ditta Cave asfalti di Dell'Agnese S.R.L. la realizzazione degli interventi di asfaltatura in via Pola, via Riviera del Pordenone, via Fontanazze inerenti l'opera 41.20 "Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche" di € 86.504,14 oltre ad € 2.900,00 per oneri della sicurezza e ad € 19.668,91 per IVA al 22%, per complessivi € 109.073,05.

Ritenuto inoltre in ragione del suddetto importo di affidamento di aggiornare il quadro economico dell'opera 41.20 "Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche" come indicato dal R.U.P. e di seguito riportato con l'indicazione dell'esigibilità della spesa:

		Esigibilità 2020	
A	LAVORI A BASE D'ASTA		
1	Lavori	€ 571.896,00	
2	Oneri per la sicurezza	€ 21.150,00	
	Sommano A)		€ 593.046,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	IVA 22% su A	€ 130.470,12	
2	Incentivi del RUP e suoi collaboratori	€ 13.618,40	
3	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 29.103,60	
4	Indennizzo per interruzioni di pubblici servizi (Art. 9 comma 14 L.R. 14/2002)	€ 1.000,00	
5	Contributo autorità di vigilanza	€ 375,00	
6	Interventi di segnaletica orizzontale e verticale	€ 70.000,00	
7	Economie di gara	€ 53.313,83	
8	Affidamento asfaltatura in via Pola, via Riviera del Pordenone, via Fontanazze	€ 109.073,05	
	Sommano B)		€ 406.954,00
	Totale A) + B)		€ 1.000.000,00

Dato atto che ai fini dell'affidamento:

- nell'ambito della procedura telematica è stato acquisito dalla ditta Cave asfalti di Dell'Agnese S.R.L. il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni complementari allo stesso (DUGE), conformemente compilati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- sono state condotte tramite il sistema AVCPass:
 - la verifica del casellario ANAC, acquisita con esito positivo in data 4 settembre 2020;
 - la verifica dell'iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato da "Infocamere - Registro Imprese", Visura rilasciata e datata 4 settembre 2020;
 - la verifica del Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciato con esito positivo in data 4 settembre 2020;
 - la verifica di regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata con esito positivo in data 8 settembre 2020;
 - le verifiche sui certificati del casellario giudiziale per i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., rilasciati con esito favorevole in data 4 settembre 2020;
 - la verifica dell'assenza di procedimenti in applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 - D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative di cui art. 67 D.Lgs. 159/11 (art. 38, co 1, lett. b) D.Lgs. 163/06) rilasciata con esito positivo in data 8 settembre 2020;



- è stata altresì verificata la regolarità contributiva delle ditte nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, tramite consultazione della piattaforma dedicata, con scadenza validità 16 ottobre 2020 (DURC protocollo INAIL_22596529).

Dato atto, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che:

- l'oggetto del contratto che si intende stipulare con la ditta Cave asfalti di Dell'Agnese S.R.L., (codice fiscale e partita IVA 00140990938) consiste nella realizzazione degli interventi di asfaltatura in via Pola, via Riviera del Pordenone, via Fontanazze inerenti l'opera 41.20 "Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche" (CUP B57H19002850004);
- il fine del contratto è l'attuazione del programma triennale delle opere pubbliche 2020 – 2022;
- l'importo per l'esecuzione dell'intervento ammonta a € 86.504,14 a cui vanno aggiunti € 2.900,00 per oneri relativi alla sicurezza e l'IVA al 22% pari a € 19.668,91, per complessivi € **109.073,05** (C.I.G. 841670330A);
- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante le procedure previste dell'articolo 1 comma 2 lettera a) DL 76/2020, così come convertito in Legge con modificazioni Legge n. 120/2020 e in modalità telematica, ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG;
- la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'articolo dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Quaderno oneri e condizioni, a quelle presenti nell'offerta presentata dalla ditta Cave asfalti di Dell'Agnese S.R.L.. nonché a quelle contenute negli elaborati di progetto inseriti nell'area allegati della RDO (rfq_18401);
- ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. *stand still*) di 35 giorni;

Rilevato che la spesa, comprensiva dell'IVA sui lavori, trova copertura alla voce B.8) – "Affidamento asfaltatura in via Pola, via Riviera del Pordenone, via Fontanazze" del quadro economico dell'opera 41.20 "Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche", aggiornato con il presente atto, e finanziata al capitolo 10522206 "Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche - fin.to con mutuo";

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di fare proprie e di approvare le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara della piattaforma telematica eAppaltiFVG (tender_11901) attraverso la richiesta di offerta RDO (rfq_18401);



- di affidare alla ditta Cave asfalti di Dell'Agnesse S.R.L., (codice fiscale e partita IVA 00140990938), con sede legale in Roveredo in Piano (PN), via IV Novembre, 28, la realizzazione degli interventi di asfaltatura in via Pola, via Riviera del Pordenone, via Fontanazze inerenti l'opera 41.20 "Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche" (CUP B57H19002850004) verso il corrispettivo, ritenuto congruo, di € 86.504,14 a cui vanno aggiunti € 2.900,00 per oneri relativi alla sicurezza e l'IVA al 22% pari a € 19.668,91 e quindi a complessivi € 109.073,05 (C.I.G. 841670330A) alle condizioni tutte della richiesta di offerta - RDO (rfq_18401);
- di aggiornare, in ragione del suddetto importo di affidamento, il quadro economico dell'opera 41.20 "Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche" come di seguito riportato, con l'indicazione dell'esigibilità della spesa:

		Esigibilità 2020	
A LAVORI A BASE D'ASTA			
1	Lavori	€ 571.896,00	
2	Oneri per la sicurezza	€ 21.150,00	
Sommano A)			€ 593.046,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	IVA 22% su A	€ 130.470,12	
2	Incentivi del RUP e suoi collaboratori	€ 13.618,40	
3	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 29.103,60	
4	Indennizzo per interruzioni di pubblici servizi (Art. 9 comma 14 L.R. 14/2002)	€ 1.000,00	
5	Contributo autorità di vigilanza	€ 375,00	
6	Interventi di segnaletica orizzontale e verticale	€ 70.000,00	
7	Economie di gara	€ 53.313,83	
8	Affidamento asfaltatura in via Pola, via Riviera del Pordenone, via Fontanazze	€ 109.073,05	
Sommano B)			€ 406.954,00
Totale A) + B)			€ 1.000.000,00

- di impegnare la spesa complessiva di € 109.073,05 con imputazione della stessa come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)
10	05	2	02	10522206 Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche - fin.to con mutuo Vinc. 2020YM003 P.F. U. 2.02.01.09.012	2020

- di dare atto che la somma di € 109.073,05 è accertata al capitolo di entrata 63010322 "Accensione di mutuo Cassa DD.PP. per lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche" - P.F.E. 6.03.01.04.003 – vincolo 2020YM003 del bilancio 2020 (accertamento n. 2020/538);
- di dare atto che la spesa, comprensiva dell'IVA sui lavori, trova copertura alla voce B.8) – "Affidamento asfaltatura in via Pola, via Riviera del Pordenone, via Fontanazze" del quadro economico dell'opera 41.20 "Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche", aggiornato con il presente atto;



Comune di Pordenone

7. di precisare che:
 - dell'esito positivo delle verifiche di legge verrà dato conto all'atto della stipulazione del contratto;
 - il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell'art. dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Quaderno oneri e condizioni, nell'offerta presentata dalle ditte Cave asfalti di Dell'Agnesse S.R.L. nonché negli elaborati di progetto inseriti nell'area allegati della RDO (rfq_18401), documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati;
 - l'affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria;
8. di dare atto che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pordenone, 21 settembre 2020

Il responsabile
ANDREA BRUSADIN

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BRUSADIN ANDREA

CODICE FISCALE: BRSNDR76E01G888U

DATA FIRMA: 21/09/2020 11:15:44

IMPRONTA: D481ACD1C8656CF7D42CDD708A177FA307B60BC26D3F89AE2A884365EADF4F13
07B60BC26D3F89AE2A884365EADF4F13DBF23CC77CB4F06FD4056160F192AB27
DBF23CC77CB4F06FD4056160F192AB27A716B8CD26A2BAB3131536E7A48212AE
A716B8CD26A2BAB3131536E7A48212AED9DC4B8FDAFC7F849F564D0EC11A46FB