



Comune di Pordenone



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 57.21 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” - “Via San Quirino, Area prefabbricati. Riqualificazione di un’area degradata mediante realizzazione di un nuovo parcheggio” (C.U.P. B51B21001330001). Sistemazione dell’area destinata a verde del parcheggio. Determinazione a contrattare, impegno fondi, approvazione trattativa diretta (RdO_82212) e contestuale affidamento del servizio alla ditta Azienda Agricola – Vivai Olivo Toffoli di Aldo Toffoli e C. s.r.l. (C.I.G. B4769AD5C5) - “Campione ex art. 52 comma 1”.

N. det. 2024/193

N. cron. 3053, in data 28/11/2024

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti i Decreti del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021, n. 23 del 24 marzo 2022 e n. 118 del 29 dicembre 2023, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di responsabilità di settore;

Visto il decreto del Vicesindaco Reggente n. 78 del 19 luglio 2024;

Viste:

- la determinazione numero cronologico 3042 del 25 novembre 2022, successivamente integrata con determinazione numero cronologico 3195 del 30 novembre 2022, con la quale è stato conferito all'ing. Giovanni Sparta l'incarico di posizione organizzativa dell'Unità operativa complessa “Difesa del suolo e Mobilità urbana” collocata presso il Settore VII “Opere pubbliche e Gestione del territorio” con decorrenza dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 novembre 2026;
- la determinazione numero cronologico 3577 del 30 dicembre 2022 che approva la microstruttura del Settore VII “Opere pubbliche e Gestione del territorio”, disciplina il vicariato delle Posizioni Organizzative e individua il sottoscritto quale sostituto dell'ing. Giovanni Sparta;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 – Art. 170 del D. Lgs. 267/2000”, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026, della nota integrativa e dei relativi allegati”, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 407 del 22 dicembre 2023, avente ad oggetto

“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/01/2024, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026”, esecutiva ai sensi di legge;

Presupposti di fatto

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 103/2021 del 29.04.2021 è stato adottato l'aggiornamento n. 3 del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e, altresì, sono stati approvati i relativi studi di fattibilità e di fattibilità tecnico economica”;
- tra gli interventi inseriti vi è anche l'intervento denominato: “OP. 57.21 – Rigenerazione con riqualificazione attraverso demolizione prefabbricati e realizzazione area di sosta in via San Quirino” con quadro economico di complessivi € 400.000,00;
- l'intervento in parola è stato, altresì, inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 per complessivi € 400.000,00 con la seguente denominazione: “OP. 57.21 – Rigenerazione con riqualificazione attraverso demolizione prefabbricati e realizzazione area di sosta in via San Quirino”, come da deliberazione del Consiglio comunale n. 64/2021 del 20 dicembre 2021 con oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
- l'intervento in parola è stato, altresì, riproposto nel successivo Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 19.12.2022, sempre dell'importo di quadro economico pari ad € 400.000,00;
- con l'approvazione del sopra citato Programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025, sono state modificate le denominazioni di taluni interventi finanziati nell'ambito della Rigenerazione urbana P.N.R.R., presenti nel programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e riproposti nel programma di cui trattasi, al fine di uniformarle con le denominazioni presenti negli atti ministeriali; il titolo dell'intervento è stato modificato come segue: “Via San Quirino, Area prefabbricati. Riqualificazione di un'area degradata mediante realizzazione di un nuovo parcheggio”;
- per l'intervento in parola è stato acquisito il seguente C.U.P.: B51B21001330001;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ai sensi del quale sono assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, recante "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la domanda presentata in data 01 giugno 2021 dal Comune di Pordenone nell'ambito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 per una serie di interventi tra i quali quello in parola così denominato “VIA SAN QUIRINO, AREA PREFABBRICATI*VIA SAN QUIRINO*RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DEGRADATA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO (CUP B51B21001330001)”, del costo complessivo € 400.000,00 dei quali

per € 381.310,00 è stato previsto il finanziamento mediante il contributo in parola ed € 18.690,00 cofinanziati dal Comune;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR che prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il disposto di cui all'art. 28, comma 1 del Decreto-legge 1° marzo 2022, con il quale è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L. 160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- il decreto 4 aprile 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana (PNRR – M5.C2 – Investimento 2.1), che, sulla base delle ulteriori risorse stanziati dall'articolo 28 del decreto legge 1° marzo 2022, ha finanziato le opere ammesse e non finanziate con il decreto interministeriale del 30 dicembre 2021; il decreto, oltre ad ammettere a contributo le opere precedentemente escluse, sostituisce le disposizioni del precedente decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 in merito alle modalità di rendicontazione e monitoraggio e all'esigibilità del contributo in questione;
- l'atto di adesione e d'obbligo sottoscritto dal Sindaco del Comune di Pordenone e trasmesso nei termini e secondo le modalità prescritte dall'articolo 9 del citato decreto 4 aprile 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto:
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"
ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO "VIA SAN QUIRINO, AREA PREFABBRICATI*VIA SAN QUIRINO *RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DEGRADATA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO" (CUP B51B21001330001);
- la proroga del termine di aggiudicazione dei lavori al 30.09.2023 concessa, su istanza del Comune di Pordenone, dal Ministero dell'Interno con nota a firma del Direttore Centrale per la Finanza Locale in data 08.05.2023, che modifica i termini previsti dall'atto di adesione e d'obbligo;

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 121/2023 del 04.05.2023, ratificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 31/2023 del 22.05.2023, è stato disposto l'ulteriore cofinanziamento dell'opera con fondi propri per € 260.000,00 per fronteggiare l'incremento dei costi dei materiali riscontrato con l'applicazione del prezzario FVG 2023;
- con deliberazione n. 130/2023 del 04.05.2023 la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera 57.21 dell'importo complessivo ridefinito in € 660.000,00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 27.07.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, confermando l'importo di spesa di quadro economico per complessivi € 660.000,00;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 344/2023 del 23.11.2023 si è provveduto a rideterminare il quadro economico dell'opera in parola in complessivi € 675.000,00, con incremento, quindi, di € 15.000,00 per consentire la realizzazione delle maggiori lavorazioni nelle somme B del quadro economico di spesa alla voce B1 "Lavori in economia";

Ricordato, altresì, che:

- con determinazione numero cronologico 1557 del 07.07.2022 l'arch. Elena Vida è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in oggetto ed è stato, inoltre, costituito il gruppo di lavoro;
- con determinazione numero cronologico 109 del 19.01.2024 si è provveduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento nominando quale nuovo R.U.P. l'arch. Isabella Sist, dipendente di questo Ente;

Rilevato che:

- con determinazione numero cronologico 2196 del 24.08.2023 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 per l'appalto dei lavori;
- con determinazione numero cronologico 2529 del 28.09.2023 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta Ghiaie Ponte Rosso s.r.l. (codice fiscale 02242040265 e partita IVA 00624480935), verso il corrispettivo di € 407.607,72, oltre all'IVA di legge pari ad € 46.117,76, e così complessivi € 453.725,48;
- a seguito di assegnazione, per l'opera in parola, del contributo di € 108.625,00 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili (altresì detto FOI), con determinazione numero cronologico 3333 del 04.12.2023 si è provveduto alla rettifica degli impegni di spesa relativi all'affidamento dei lavori aggiudicati alla ditta Ghiaie Ponte Rosso s.r.l. (codice fiscale 02242040265 e partita IVA 00624480935);
- con determinazione numero cronologico 2613 del 28.10.2024, regolarmente esecutiva:
 - è stata approvata la prima variante in corso d'opera inerente l'opera in parola, redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Roberto Egidi;
 - sono stati affidati alla ditta appaltatrice Ghiaie Ponte Rosso s.r.l. (codice fiscale 02242040265 e partita IVA 00624480935) i maggiori lavori di € 12.968,31 oltre all'I.V.A. 10% pari a € 1.296,83 per complessivi € 14.265,14;
 - è stato aggiornato il quadro economico dell'opera come segue:

A LAVORI E SERVIZI A BASE D'ASTA		
A1	Lavori in sedime	€ 370.375,96
A2	Oneri per smaltimento amianto	€ 42.700,07
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.500,00
Totale somme A		€ 420.576,03
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Lavori in economia, previsti in progetto	€ 30.131,61
B2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 6.110,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 111,96
B4	Imprevisti	€ 334,93
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B6	Accantonamento di cui all'art 113, commi 3 e 4 (incentivi)	€ 9.369,04
B7	Per spese di cui agli artt. 90, comma 5 e 92, comma 7-bis (spese tecniche netto IVA e prev.)	€ 78.502,24
B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 0,00
B9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 250,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	€ 2.000,00

B12	Iva, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 71.680,78
B13	Altro (Economie da ribasso d'asta)	€ 49.515,63
	B13.1 Ribasso su B7 + B12	€ 1.937,94
	B13.2 Ribasso su A + B12	€ 47.066,93
	B13.3 Ribasso su B1 + B12	€ 191,53
	B.13.4 Ribasso su B7 + B12	€ 319,23
B14	Segnaletica	€ 6.417,78
Totale somme a disposizione B		€ 254.423,97
<hr/>		
C	SPESA TOTALE	
	(A+B)	€ 675.000,00

Richiamati i contenuti della relazione predisposta dal R.U.P., firmata digitalmente in data 26.11.2024 e conservata agli atti, dalla quale si evince quanto segue:

“... omissis ... In seguito alla realizzazione dell'area parcheggio di via San Quirino 5, in luogo dei prefabbricati, che sono stati demoliti, si rende necessario provvedere alla sistemazione delle aree verdi.

Considerato che il substrato prima era la fondazione di un edificio, l'amministrazione ha progettato, assieme ai tecnici di Gea e all'ufficio del verde, una soluzione che richieda una bassa manutenzione, adatta ad un ambiente siccitoso e a un terreno povero.

Il progetto prevede:

- *la piantumazione di cinque lecci “pronto effetto” nelle aiuole realizzate nell'area centrale e la preparazione del terreno per la successiva semina dell'erba. Nella medesima area saranno messi a dimora anche due cespugli di miscantus (nella corsia dove si trova l'esemplare di Populus Alba L.);*
- *di allestire l'aiuola, che divide il parcheggio dalla pista ciclopedonale, con teucrium fruticans al posto dei bossi, che non hanno speranza di sopravvivenza per via della piralide, e la piantumazione di cinque ibischi, con portamento ad alberello, intervallati a cinque lagoestremie. Anche in quest'area è richiesta la semina dell'erba in seguito alla sistemazione del terreno;*
- *nell'area a nord, che divide il parcheggio dalla casa privata, la messa a dimora dieci cespugli di miscanthus;*
- *lungo Via San Quirino, nel terrapieno lato pensilina autobus, l'allestimento dell'area con graminacee sul telonatura in tessuto non tessuto e la copertura con corteccia. L'aiuola dovrà essere delimitata a nord con un profilo in corten di separazione dalla parte trattata ad erba;*
- *anche nelle rimanenti aree verdi, finora non elencate, la seminata dell'erba previa sistemazione del terreno.*

L'importo per l'esecuzione delle prestazioni sopra descritte è stato quantificato in € 18.200,00 oltre all'IVA di legge. ... omissis ...”;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere in merito;

Considerato che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile per le microimprese, piccole e medie imprese, dato l'importo non rilevante, non risulta ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che:

- trattandosi di appalto d'importo inferiore a € 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento

della spesa, questa Amministrazione può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell'articolo 62, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

Verificato, infine, che:

- in relazione all'appalto da eseguirsi, non sussiste l'interesse transfrontaliero di cui all'articolo 48, comma 2 del d.lgs. 36/2023, considerato l'esiguo valore economico dell'appalto stesso;
- in relazione al servizio che si intende acquisire non risultano attive convenzioni CONSIP né convenzioni attivate dalla centrale di committenza regionale (CUCSA FVG);
- per l'esecuzione del servizio in parola non necessita l'iscrizione nella *white list*;

Dato atto, come si evince dalla citata relazione tecnica, che al fine di provvedere all'affidamento del servizio in parola:

- si è inteso interpellare la ditta Azienda Agricola - Vivai Olivo Toffoli di Aldo Toffoli e C. s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00423770932) che risulta qualificata per l'esecuzione dell'intervento in parola in quanto iscritta al registro della Camera di Commercio I.A.A. per lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto e iscritta all'Albo Operatori Economici della piattaforma regionale e-Appalti FVG e che si è resa disponibile ad eseguire l'intervento immediatamente;
- pertanto, in data 08.11.2024, tramite piattaforma telematica regionale e-Appalti FVG (URL <https://eappalti.regione.fvg.it>), è stata avviata una richiesta di offerta ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – RDO (rfq_82212) denominata "Opera n. 57.21 Via San Quirino. Riqualficazione di un'area degradata mediante realizzazione di un nuovo parcheggio", con invito a presentare entro le ore 12:00 del giorno 13.11.2024 la propria migliore proposta economica per le prestazioni sopra riportate da formulare mediante l'espressione di un ribasso percentuale da applicarsi all'importo posto a base della procedura quantificato in € 18.200,00 oltre all'IVA di legge e specificando, nella documentazione allegata alla trattativa (Quaderno d'Oneri e Condizioni), la tipologia delle prestazioni e le modalità di esecuzione delle stesse;
- entro i termini previsti dalla procedura telematica l'operatore economico ha proposto per l'esecuzione del servizio il ribasso percentuale del 1%, che si ritiene congruo;
- a corredo della proposta economica l'operatore economico ha dichiarato che i costi della manodopera per l'esecuzione del servizio sono pari a € 7.000,00 che si ritengono congrui;

Dato atto che ai fini dell'affidamento sono stati acquisiti tramite la piattaforma telematica regionale e-Appalti FVG tra gli altri documenti:

- il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) sottoscritto digitalmente dall'operatore economico in data 12.11.2024 contenente le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta digitalmente in data 08.11.2024;

Precisato che le dichiarazioni succitate presentate dall'operatore economico nell'ambito della procedura telematica in parola saranno verificate dall'Amministrazione nel caso in cui queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate dalla determinazione del Segretario Generale numero cronologico 1979 del 28.07.2023 e dalla determinazione del Dirigente del Settore VII "Opere pubbliche e Gestione del Territorio" numero cronologico 2058 del 07.07.2023, in base al disposto dell'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo

inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestino con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifichi le dichiarazioni;

Dato atto, inoltre, che:

- l'operatore economico, nell'ambito della procedura telematica, ha altresì presentato il "Modello dichiarazione complementare al formulario DGUE elettronico e dichiarazioni integrative" sottoscritto digitalmente in data 08.11.2024, nel quale ha, tra l'altro, dichiarato di non essere assoggettato alle misure previste dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L.108/2021, art. 47 co. 2 (relazione sulla situazione del personale), co.3 (relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile) e co. 3-bis (rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68);
- è stata inoltre stata acquisita la specifica dichiarazione richiesta per gli affidamenti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) denominata: autodichiarazione dei partecipanti alla procedura di gara dei dati necessari all'identificazione del "titolare effettivo", sottoscritta digitalmente in data 11.11.2024;

Evidenziato, inoltre, come indicato nel Quaderno Oneri e Condizioni facente parte integrante della RdO (rfq_82212), che con riferimento alle misure di pari opportunità ed inclusione dei lavoratori individuate dall'art. 47 co.4 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con la L.108/2021, il presente affidamento deroga all'onere di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto attraverso occupazione giovanile e/o femminile, in quanto la misura risulterebbe antieconomica per l'operatore economico in considerazione del ridotto importo del servizio;

Dato atto, altresì, in ottemperanza all'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023 che:

- l'oggetto e il fine del contratto che si intende stipulare con la ditta Azienda Agricola - Vivai Olivo Toffoli di Aldo Toffoli e C. s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00423770932) consistono nella sistemazione delle aree verdi presenti nel parcheggio di via San Quirino nell'ambito dell'opera n. 57.21 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" - "Via San Quirino, Area prefabbricati. Riqualficazione di un'area degradata mediante realizzazione di un nuovo parcheggio" (C.U.P. B51B21001330001);
- l'importo del contratto ammonta a € 18.018,00 oltre all'IVA 22% pari a € 957,00 e all'IVA 10% pari a € 1.375,75 per complessivi € 20.350,75 (C.I.G. B4769AD5C5);
- la scelta del contraente ha avuto luogo la procedura prevista dall'articolo 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36/2023: la procedura prescelta risulta essere la più idonea in rapporto all'entità dell'appalto e alle tempistiche di affidamento;
- è stata utilizzata la procedura dell'affidamento diretto, anche nel rispetto del principio del risultato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 36/2023;
- la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti; il contratto si intende concluso mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023;
- le clausole ritenute essenziali, oltre che nella presente determinazione, sono contenute nella documentazione presente nel portale e-AppaltiFVG - RDO (rfq_82212);
- ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, per la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni;
- si è inteso non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 in considerazione del modesto importo del servizio da eseguire;

- in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023, si procederà ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del medesimo Codice dei contratti pubblici;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

Rilevato che, in relazione alla presente procedura, è stato acquisito il C.I.G. B4769AD5C5 richiesto in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici e, altresì, in relazione del monitoraggio dei contratti pubblici;

Dato atto che considerato l'importo del presente affidamento per lo stesso non ricorre l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 37 del d.lgs. 36/2023;

Dato atto, altresì, che, nell'ambito della procedura in parola, il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Isabella Sist, la quale è, altresì, responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990;

Dato atto, altresì, che la spesa derivante dal presente affidamento, dell'importo complessivo pari ad € 20.350,75 è prevista alla voce B1 "Lavori in economia, previsti in progetto" del quadro economico e trova copertura come segue:

- per € 16.274,88 al capitolo **10522228** "Beni immobili: rigenerazione con riqualificazione attraverso demolizione prefabbricati e realizzazione area di sosta Via San Quirino - PNRR - M5C2 Inv 2.1 - Rigenerazione urbana - cofinanziamento - CUP B51B21001330001" - P.F.U. 2.02.01.09.12 - Vincolo YA12 (prenotazione n. 2024/612);
- per € 4.075,87 al capitolo **10522219** "Beni immobili: rigenerazione con riqualificazione attraverso demolizione prefabbricati e realizzazione area di sosta in via San Quirino - PNRR - M5C2 Inv2.1 - Rigenerazione urbana - CUP B51B21001330001" - P.F.U. 2.02.01.09.012 - vincolo YR146 (prenotazione n. 2024/612);

Richiamato, infine, il Protocollo d'intesa stipulato in data 18 febbraio 2022 tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comando della Guardia di Finanza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17/02/2022, improntato alla reciproca collaborazione nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l'iter di concessione, di competenza del Comune di Pordenone, con particolare riferimento ai flussi di spesa conseguenti all'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR;

Presupposti di diritto

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti";
- il D.L. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 11.09.2020;
- il Regolamento (UE) 12.02.2021 n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14.07.2021;

- il decreto-legge 31.05.2021 n. 77, convertito con modificazione dalla legge 29.07.2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 192 in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’articolo 1, commi 449 e 450;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

Richiamati, in particolare:

- gli articoli 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023, riguardanti il principio del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, e il successivo articolo 4, il quale prevede che le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui ai predetti articoli;
- l’articolo 49, riguardante il principio di rotazione degli affidamenti;
- l’articolo 25 del d.lgs. 36/2023, ed in particolare il comma 2, che impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;

Motivazione

Constatata la necessità di provvedere, nell’ambito dell’opera n. 57.21 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” - “Via San Quirino, Area prefabbricati. Riqualficazione di un’area degradata mediante realizzazione di un nuovo parcheggio” (C.U.P. B51B21001330001), all’affidamento delle prestazioni relative alla sistemazione delle aree verdi presenti nel parcheggio di via San Quirino;

Ritenuto, pertanto:

- di fare propria la sopra illustrata relazione tecnica del R.U.P. dell’opera in oggetto, sottoscritta digitalmente in data 26.11.2024 e conservata agli atti dell’ufficio;
- di fare proprie e approvare le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara della piattaforma telematica e-Appalti FVG (tender_56926) attraverso la richiesta di offerta – RDO (rfq_82212) avviata con la ditta Azienda Agricola - Vivai Olivo Toffoli di Aldo Toffoli e C. s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00423770932) per l’affidamento delle prestazioni in parola con conseguente aggiudicazione della richiesta di offerta – RDO (rfq_82212);
- di dare atto della congruità della proposta economica presentata dalla ditta Azienda Agricola - Vivai Olivo Toffoli di Aldo Toffoli e C. s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00423770932) pari ad un ribasso percentuale del 1% (uno per cento) acquisita nella busta economica della citata richiesta di offerta – RDO (rfq_82212);
- di affidare, pertanto, alla Azienda Agricola - Vivai Olivo Toffoli di Aldo Toffoli e C. s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00423770932) le prestazioni relative alla sistemazione delle aree verdi presenti nel parcheggio di via San Quirino nell’ambito dell’opera n. 57.21 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” - “Via San Quirino, Area prefabbricati. Riqualficazione di un’area degradata mediante realizzazione di un nuovo parcheggio” (C.U.P. B51B21001330001), così come dettagliate nel Quaderno d’Oneri e Condizioni allegato alla RDO (rfq_82212), verso il corrispettivo, ritenuto congruo, di € 18.018,00 oltre all’IVA 22% pari a € 957,00 e all’IVA 10% pari a € 1.375,75 per complessivi € 20.350,75, alle condizioni tutte della richiesta di offerta - RDO (rfq_82212) e dei documenti ad essa allegati (C.I.G. B4769AD5C5);

Ritenuto, infine, di provvedere contestualmente a costituire l'impegno di spesa necessario per consentire la formalizzazione dell'affidamento;

Richiamati gli obblighi posti in capo al Responsabile Unico del Procedimento, arch. Isabella Sist, derivanti dal Protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17 febbraio 2022 e stipulato in data 18 febbraio 2022 tra il Comune di Pordenone e il locale Comando della Guardia di Finanza;

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di fare propria la sopra illustrata relazione tecnica del R.U.P. dell'opera in oggetto, sottoscritta digitalmente in data 26.11.2024 e conservata agli atti dell'ufficio;
2. di fare proprie e approvare le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara della piattaforma telematica e-Appalti FVG (tender_56926) attraverso la richiesta di offerta – RDO (rfq_82212) avviata con la ditta Azienda Agricola - Vivai Olivo Toffoli di Aldo Toffoli e C. s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00423770932) per l'affidamento delle prestazioni in parola con conseguente aggiudicazione della richiesta di offerta – RDO (rfq_82212);
3. di dare atto della congruità della proposta economica presentata dalla ditta Azienda Agricola - Vivai Olivo Toffoli di Aldo Toffoli e C. s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00423770932) pari ad un ribasso percentuale del 1% (uno per cento) acquisita nella busta economica della citata richiesta di offerta – RDO (rfq_82212);
4. di affidare, pertanto, alla Azienda Agricola - Vivai Olivo Toffoli di Aldo Toffoli e C. s.r.l. (codice fiscale e partita IVA 00423770932) le prestazioni relative alla sistemazione delle aree verdi presenti nel parcheggio di via San Quirino nell'ambito dell'opera n. 57.21 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" - "Via San Quirino, Area prefabbricati. Riqualficazione di un'area degradata mediante realizzazione di un nuovo parcheggio" (C.U.P. B51B21001330001), così come dettagliate nel Quaderno d'Oneri e Condizioni allegato alla RDO (rfq_82212), verso il corrispettivo, ritenuto congruo, di € 18.018,00 oltre all'IVA 22% pari a € 957,00 e all'IVA 10% pari a € 1.375,75 per complessivi € 20.350,75, alle condizioni tutte della richiesta di offerta - RDO (rfq_82212) e dei documenti ad essa allegati (C.I.G. B4769AD5C5);

5. di impegnare a favore del suddetto operatore economico la somma complessiva di € 20.350,75 con imputazione della stessa come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)	Prenotaz.
€ 4.075,87	10	05	2	02	10522219 "Beni immobili: rigenerazione con riqualificazione attraverso demolizione prefabbricati e realizzazione area di sosta in via San Quirino - PNRR - M5C2 Inv2.1 - Rigenerazione urbana - CUP B51B21001330001" P.F.U. 2.02.01.09.012 vincolo YR146	2024	2024/555
€ 16.274,88	10	05	2	02	10522228 "Beni immobili: rigenerazione con riqualificazione attraverso demolizione prefabbricati e realizzazione area di sosta Via San Quirino - PNRR - M5C2 Inv 2.1 Rigenerazione urbana - cofinanziamento - CUP B51B21001330001" P.F.U. 2.02.01.09.12 Vincolo YA12	2024	2024/612

6. di precisare che la spesa di € 20.350,75 è finanziata come segue:

- per € 4.075,87 dal fondo Next Generation Eu - Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" di cui al Decreto 4 aprile 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana;
- per € 16.274,88 con fondi propri dell'Amministrazione Comunale (avanzo non vincolato);

7. di dare atto che, con riferimento alle misure di pari opportunità ed inclusione dei lavoratori individuate dall'art. 47 co.4 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con la L.108/2021, come indicato nel Quaderno Oneri e Condizioni facente parte integrante della RdO (rfq_82212), il presente affidamento deroga all'onere di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto attraverso occupazione giovanile e/o femminile, in quanto la misura risulterebbe antieconomica per l'operatore economico in considerazione del ridotto importo del servizio;

8. di dare atto, altresì, che:

- la scadenza delle obbligazioni riferite al quadro economico nel suo complesso è quella riportata nell'Allegato 1;
- per l'affidamento in argomento è stato acquistato il seguente C.I.G. B4769AD5C5 e che lo stesso sarà utilizzato anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;
- è stato acquisito tra gli atti di gara il DGUE dell'operatore affidatario e che le dichiarazioni ivi contenute saranno verificate dall'Amministrazione nel caso in cui l'affidamento venga sorteggiato con le modalità di cui alla determinazione del Segretario generale numero cronologico 1979 del 28.07.2023 e dalla determinazione del dirigente del Settore VII numero cronologico 2058 del 07.07.2023, in base al disposto dell'art. 52 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, si procederà ai sensi dell'art. 52, comma 2 del medesimo Codice dei contratti pubblici;

- l'affidamento sarà soggetto all'applicazione del Protocollo d'Intesa stipulato tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comandante della Guardia di Finanza richiamato in premessa;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è l'arch. Isabella Sist.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 28 novembre 2024

Il responsabile
GUIDO LUTMAN

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN GUIDO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 28/11/2024 10:12:10



- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 57.21 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” - “Via San Quirino, Area prefabbricati. Riqualficazione di un’area degradata mediante realizzazione di un nuovo parcheggio” (C.U.P. B51B21001330001). Sistemazione dell’area destinata a verde del parcheggio. Determinazione a contrattare, impegno fondi, approvazione trattativa diretta (RdO_82212) e contestuale affidamento del servizio alla ditta Azienda Agricola – Vivai Olivo Toffoli di Aldo Toffoli e C. s.r.l. (C.I.G. B4769AD5C5) - “Campione ex art. 52 comma 1”.

N. det. 2024//193

N. cron. 3053, in data 28/11/2024

Esecutiva in data 02/12/2024

AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO
DI REGOLARITÀ CONTABILE

E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO



COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	2024	555	05/12/2023	324.442,81

Oggetto: **Q.E. - (PNRR) NEXT GENERATIONEU - MISS. 5 COMP. 2 INV. 2.1 - PRENOTAZIONE PER OPERA 57.21 VIA SAN QUIRINO, AREA PREFABB. - RIQUALIF. AREA DEGRADATA MEDIANTE REALIZZ. NUOVO PARCHEGGIO - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023:**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Provvedimento: Determina Impegno n. 1557 / 2022

CIG:

CUP: B51B21001330001

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 10522219 - BENI IMMOBILI: RIGENERAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSO DEMOLIZIONE PREFABBRICATI E REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA VIA SAN QUIRINO - PNRR - M5C2 INV 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - CUP B51B21001330001 - MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
 Programma 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali
 Titolo 2 - Spese in conto capitale
 Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
 III livello p.f. 01 - Beni materiali
 IV livello p.f. 09 - Beni immobili
 V livello p.f. 012 - Infrastrutture stradali

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	12	02/12/2024	4.075,87

Oggetto: **Q.E. - (PNRR) NEXT GENERATIONEU - MISS. 5 COMP. 2 INV. 2.1 - PRENOTAZIONE PER OPERA 57.21 VIA SAN QUIRINO, AREA PREFABB. - RIQUALIF. AREA DEGRADATA MEDIANTE REALIZZ. NUOVO PARCHEGGIO-AFF. TO INCARICO PER SISTEMAZIONE AREA DESTINATA A VERDE DEL PARCHEGGIO**



Comune di Pordenone

Beneficiario: **AZ.AGR.VIVAI OLIVO TOFFOLI DI ALDO TOFFOLI E C. S.R.L.**
(715595)

C/F 00423770932

P.iva 00423770932

VIA BOSCAT DI CORVA,2 - 33082 AZZANO DECIMO

Determina Impegno n. 3053 / 2024, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CIG: B4769AD5C5

CUP: B51B21001330001

Lì, 02/12/2024



COMUNE DI PORDENONE

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	2024	612	05/12/2023	146.934,68

Oggetto: **Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Q.E. - (PNRR) NEXT GENERATIONEU - MISS. 5 COMP. 2 INV. 2.1 - PRENOTAZIONE PER OPERA 57.21 VIA SAN QUIRINO, AREA PREFABB. - RIQUALIF. AREA DEGRADATA MEDIANTE REALIZZ. NUOVO PARCHEGGIO - CUP B51B21001330001**

Beneficiario: **DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI (438417)**

C/F 00000000001

P.iva 00000000001

Provvedimento: Delibera di giunta n. 13 / 2023

CIG: A00743FEB6

CUP: B51B21001330001

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 10522228 - BENI IMMOBILI: RIGENERAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSO DEMOLIZIONE PREFABBRICATI E REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA VIA SAN QUIRINO - PNRR - M5C2 INV 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - COFINANZIAMENTO - CUP B51B21001330001 - MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
 Programma 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali
 Titolo 2 - Spese in conto capitale
 Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
 III livello p.f. 01 - Beni materiali
 IV livello p.f. 09 - Beni immobili
 V livello p.f. 012 - Infrastrutture stradali

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	10	02/12/2024	16.274,88



Comune di Pordenone

Oggetto: **Q.E. - (PNRR) NEXT GENERATIONEU - MISS. 5 COMP. 2 INV. 2.1 - PRENOTAZIONE PER OPERA 57.21 VIA SAN QUIRINO, AREA PREFABB. - RIQUALIF. AREA DEGRADATA MEDIANTE REALIZZ. NUOVO PARCHEGGIO-AFF. TO INCARICO PER SISTEMAZIONE AREA DESTINATA A VERDE DEL PARCHEGGIO**

Beneficiario: **AZ.AGR.VIVAI OLIVO TOFFOLI DI ALDO TOFFOLI E C. S.R.L.**
(715595)

C/F 00423770932

P.iva 00423770932

VIA BOSCAT DI CORVA,2 - 33082 AZZANO DECIMO

Determina Impegno n. 3053 / 2024, 7 - SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CIG: B4769AD5C5

CUP: B51B21001330001

Lì, 02/12/2024

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 02/12/2024 18:49:48