



**UNITA OPERATIVA CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP.-PROTOCOLLO**

**SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE**

---

**DETERMINAZIONE**

**Oggetto: Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore - via Spezzadure - D21-porde-1853. Determina a contrattare e approvazione atti procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) della L. 11.09.2020 n. 120, così come modificata dalla L. 108/2021 (CUP J55H21000290001 - CIG 89836251E0).**

**N. det. 2021/0503/41**

**N. cron. 3281, in data 19/11/2021**

**IL RESPONSABILE**

**Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione**

Visto il decreto del Sindaco n. 124 del 12 luglio 2021 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore IV "Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente" al dirigente a tempo indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 12 luglio 2021 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica.

Vista la determinazione dirigenziale n. 2021/5000/90 (cron. 1967) del 12 luglio 2021 con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa dell'U.O.C. "Centrale di committenza LL.PP., Protocollo" alla sottoscritta, con delega a svolgere l'iter di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23.11.2020 con oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000) aggiornato con deliberazione consiliare n. 50 del 21.12.2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020, con oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 della nota integrativa e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 25.02.2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 07/04/2021 "Riadozione dell'allegato B alla delibera n. 34 del 25/02/2021".

**Presupposti di fatto**

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018 è stato dichiarato lo stato di



## Comune di Pordenone

emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018;

- con Decreto 30 ottobre 2018 n.1231 è stato dichiarato dall'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, a decorrere dal 28 ottobre 2018 e fino alla revoca del provvedimento, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare i danni derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto negli allerta regionali n. 27, 28 e 29/2018 e di avviare tutti gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza a salvaguardia della pubblica incolumità;
- con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha nominato, tra gli altri, il Presidente della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, per il proprio ambito territoriale, Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia a partire da ottobre 2018;
- con Decreto n. 2 del 11 dicembre 2018 il Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga ha conferito ampio mandato con rappresentanza al dott. Riccardo Riccardi, Vicepresidente e delegato alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'esercizio delle funzioni che la citata Ordinanza n.558/2018 assegna al Commissario delegato;
- con Decreto n. DCR/223/SA11/2020 di data 28 febbraio 2020 il Soggetto Attuatore e delegato del Commissario ha approvato lo schema di convenzione tra il Soggetto Attuatore Delegato del Commissario ed i Soggetti Ausiliari, tra i quali risulta il Comune di Pordenone;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 62/2020 del 12 marzo 2020 è stata approvata la Convenzione di avvalimento codice CONV/64/SA11/2020 tra Soggetto Attuatore e Soggetto Ausiliario, agli atti del Commissario.

Ricordato che:

- nel Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 28 ottobre 2019 così come aggiornato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16 dicembre 2019, è stato inserito, nell'annualità 2020, l'intervento denominato "Via delle Spezzadure – Sistemazione idraulica";
- l'intervento in parola è stato, altresì, inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, annualità 2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019;
- per l'intervento in parola è stato acquisito il seguente codice C.U.P.: B56B19001320004;
- con determinazione dirigenziale numero cronologico 3261 del 04 dicembre 2020 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Silvia Bottosso, il gruppo di lavoro nonché impegnati i fondi per la costituzione del Fondo incentivante per le funzioni tecniche previsto dall'articolo 11 legge regionale n. 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
- con determinazione numero cronologico 3350 del 07 dicembre 2020 è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera n. 70.20 "Via delle Spezzadure – Sistemazione idraulica" allo studio Puntel Capellari & Associati Ingegneria (codice fiscale e partita IVA 01819670306), nelle persone dell'ing. Puntel Giovanni (codice fiscale PNTGNN48P18G300T) per quanto attiene all'attività di progettazione, e dell'ing. Andrea Zanini (codice fiscale ZNNDR80M07L483A), per quanto attiene al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- con determinazione numero cronologico 3346 del 07 dicembre 2020, è stato affidato l'incarico di redazione della relazione geologica e geotecnica nell'ambito dell'opera n. 70.20 "Via delle Spezzadure – Sistemazione idraulica" alla dott.ssa geologa Elena Bellen.



## Rilevato che

- con procedure telematiche il Comune di Pordenone ha richiesto l’inserimento dei lavori di cui all’opera 70.20 “Via delle Spezzadure – Sistemazione idraulica” negli stanziamenti Commissariali 558/2018 di cui al DPCM 27/02/2019, così come modificato dal DPCM 21/10/2020, essendo l’opera volta a fronteggiare i danni derivanti dall’evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nelle allerte regionali n. 27, 28 e 29/2018 a salvaguardia della pubblica incolumità;
- con l’aggravarsi della situazione in essere del reticolo idrografico interessato, anche a seguito dell’ultimo evento alluvionale occorso nel dicembre 2020, è stato richiesto al Commissario il riconoscimento di una spesa complessiva di € 250.000,00;
- con Decreto n. DCR/425/SA11/2021 di data 4 marzo 2021 il Soggetto Attuatore e Delegato del Commissario per l’emergenza 558/2018 ha individuato i Soggetti Ausiliari per la realizzazione di n. 152 interventi su beni pubblici (che fanno riferimento all’approvazione prot. POST/8469 del 16 febbraio 2021 agli atti del Commissario delegato con prot. 5868 di data 17 febbraio 2021) per un importo totale pari ad Euro 69.095.222,65, approvando, altresì, lo schema di avvalimento che regola le attività di rispettiva competenza;
- il Delegato del Commissario ha individuato il Comune di Pordenone per l’attuazione dell’intervento di cui all’Allegato 1 alla Convenzione, avvalendosi pertanto dello stesso per le funzioni di Stazione appaltante per tutte le fasi del procedimento amministrativo volto alla completa attuazione dell’intervento, come meglio specificato negli articoli successivi della Convenzione;
- con nota PEC del 05 marzo 2021 prot. 17851/A il Commissario Delegato ha trasmesso la Convenzione (e relativo Allegato 1 alla Convenzione stessa), già sottoscritta dal Soggetto Attuatore Delegato Dott. Riccardo Riccardi, relativa ai lavori programmati per l’annualità 2021 di cui alle risorse stanziare con DPCM 27 febbraio 2019, così come modificato dal DPCM 21 ottobre 2020, per il Comune di Pordenone per il seguente intervento come di seguito descritto:

CODICE INTERVENTO	CUP	LOCALITA'	OGGETTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
D21-porde-1853	J55H21000290001	--	Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore – via Spezzadure	in località Vallenoncello, presso via Spezzadure, via che conduce alla discarica comunale attualmente chiusa, oltre ai problemi esondativi del fiume Meduna, a causa dell’ultimo evento alluvionale si sono aggravate le condizioni di deflusso del reticolo idrografico minore ivi afferente; ciò comporta l’allagamento della sede stradale comunale e l’isolamento di alcune abitazioni private anche durante fenomeni pluviometrici locali intensi;	€ 250.000,00

- la Giunta comunale con deliberazione n. 58/2021 del 18 marzo 2021 ha approvato la Convenzione, autorizzandone la sottoscrizione in veste di Soggetto Ausiliario e disponendo di



## Comune di Pordenone

procedere, conseguentemente, alla rettifica ed aggiornamento degli atti già assunti riferiti all'intervento in parola, compresa la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

- con determinazione dirigenziale numero cronologico 774 del 19 marzo 2021 è stato confermato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa ing. Silvia Bottosso ed il gruppo di lavoro disponendo che l'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, verrà ripartito in conformità al regolamento in uso presso il Soggetto Ausiliario, riservando per l'Ufficio di Supporto ex art. 9 dell' OCDPC n. 558/2018 una percentuale pari al 15% dell'importo attribuito al RUP ed ai collaboratori;
- con Decreto del Soggetto Attuatore o.c.d.p.c. n. DCR/1668/SA11/2021 del 8 novembre 2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento "Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore – via Spezzadure" – Codice intervento D21-porde-1853 per un importo complessivo pari ad € 250.000,00, avente il seguente quadro economico:

<b>1 - TABELLA A - LAVORI</b>		
A.1 – Lavori		€ 159.431,27
A.2 – Oneri di sicurezza		€ 5.568,73
<b>Importo complessivo dei lavori A.1 + A.2</b>		<b>€ 165.000,00</b>
<b>2 – TABELLA B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1 - Imprevisti		€ 12.141,63
B.2. — Accantonamento per accordo bonario		€ 4.800,00
B.3 — I.V.A. 22% di A		€ 36.300,00
B.4 — Incentivo funzioni tecniche art. 113 .Lgs. 50/2016		€ 3.200,00
	B.4.1 – Quota ai sensi art. 113 c.4 20% su 2%	€ 640,00
	B.4.2 – Quota fondo incentivante art. 113 c.3 – soggetto ausiliario (85% dell'80%)	€ 2.176,00
	B.4.3 – Quota fondo incentivante art. 113 c.3 – struttura commissariale (15% dell'80%)	€ 384,00
B.5 – Spese per progettazione, DL, CSP, CSE (IVA e Inarcassa comprese)		€ 17.333,37
	B.5.1 – Spese progettazione	€ 7.547,21
	B.5.2 – Spese per la relazione geologica	€ 2.785,96
	B.5.3 – Altre spese tecniche	€ 7.000,00
B.6 - Prove, analisi, sondaggi		€ 1.000,00
B.7 - Contributo ANAC		€ 225,00
B.8. —Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee e atti di trascrizione		€ 10.000,00
<b>Importo complessivo somme a disposizione amministrazione</b>		<b>€ 85.000,00</b>
<b>TOTALE DELL'OPERA</b>		<b>€ 250.000,00</b>

Visti:

- la nota del Responsabile Unico del Procedimento datata 15 novembre 2021, trasmessa alla scrivente Responsabile dell'UOC Centrale Unica di Committenza LL.PP. - Protocollo LL.PP., con la quale ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) Legge 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, chiede di avviare in modalità telematica sulla piattaforma eAppaltiFVG una procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, dal momento che con nota commissariale 410539, trasmessa a mezzo PEC ai Soggetti Ausiliari dei piani degli investimenti, assunta al Prot.n.GEN-GEN-2021-83181-A del 02/11/2021, è stato specificato che "...dal 9 novembre p.v. .... non possono più essere applicate le deroghe previste dall'Ordinanza c.d.p.c. n.



## Comune di Pordenone

558/2018 ... (omissis) che prevedeva una procedura di gara con regole in deroga rispetto a quelle ordinarie;

- l'elenco delle imprese da invitare alla procedura indicate dal Responsabile Unico del Procedimento in data 16 novembre 2021, scelte tra quelle iscritte all'Albo degli operatori economici piattaforma eAppaltiFVG;
- la nota di data 19 novembre 2021 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso il Capitolato speciale d'appalto facente parte del progetto definitivo – esecutivo dell'opera di cui si tratta, aggiornato con determinazione n. 3270 di data 19 novembre 2021.

### Presupposti di diritto

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
- la legge 11/09/2020 n. 120, così come modificata dalla legge 29/07/2021 n. 108;
- l'art. 49 comma 2 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;
- il DPCM 27 febbraio 2019, così come modificato dal DPCM 21 ottobre 2020;
- la Convenzione tra il Soggetto Attuatore e il Soggetto Ausiliario, agli atti del Commissario con codice CONV/64/SA11/2020, oltre all'Atto aggiuntivo alla stessa;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;

### Motivazione

Ritenuto pertanto, sussistendo l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, di espletare la procedura per la scelta del contraente a cui affidare i lavori a base d'asta, secondo la documentazione progettuale come sopra approvata e secondo le indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento, precisando che:

- non si è provveduto alla suddivisione in lotti dell'appalto, in quanto tale soluzione non è risultata compatibile con la specifica natura dell'appalto e la completa funzionalità dell'intervento ed economicamente conveniente;
- si applicano le regole in materia di subappalto dettate dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riportate nell'art.49 del Capitolato speciale d'appalto del progetto definitivo–esecutivo aggiornato con determinazione n. 3270 di data 19 novembre 2021;
- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'oggetto del contratto riguarda l'esecuzione dei lavori riferiti alla “Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore – via Spezzadure” – Codice intervento D21-porde-1853, come previsto dal progetto definitivo-esecutivo approvato ed il fine è il rispetto del programma triennale delle opere pubbliche oltre all'attuazione della Convenzione tra Soggetto Attuatore e Soggetto Ausiliario, agli atti del Commissario;
- l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 1, comma 3) secondo periodo del legge n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs n. 50 del 2016, in presenza di un numero di offerte pari o superiore a cinque;
- l'intera procedura di gara, di cui si tratta, verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58



## Comune di Pordenone

del D.Lgs. 50/2016, sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it>, all'interno dell'area "RDO on line";

- l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente;
- la stipulazione del contratto potrà comunque aver luogo solo in presenza dell'esito favorevole delle verifiche prescritte dalla legge nei confronti della ditta risultata aggiudicataria e decorso il termine di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- come previsto all'articolo 3 del Capitolato speciale d'appalto facente parte del progetto definitivo – esecutivo, il contratto sarà stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale;
- il contratto verrà stipulato in forma elettronica, sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d'Appalto, nella lettera d'invito e nell'offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa.

### Riferimenti normativi generali

Visti:

- i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
- l'articolo 61 dello statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12.05.2003 e successive modificazioni.

### DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare la Lettera di invito/Disciplinare allegata al presente atto oltre ai relativi allegati, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore – via Spezzadure" – Codice intervento D21-porde-1853;
2. di autorizzare, in ragione dell'importo a base di gara di € 165.000,00, iva esclusa, la scelta del contraente per l'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii.;
3. di precisare che i lavori verranno affidati con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 1, comma 3) secondo periodo della legge 11/09/2020 n. 120 s.m.i., con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs n. 50 del 2016, in presenza di un numero di offerte pari o superiore a cinque;
4. di precisare che la procedura di gara di cui si tratta verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it>, all'interno dell'area "RDO on line";



## Comune di Pordenone

5. di dare atto che verranno invitati i concorrenti selezionati e indicati dal R.U.P. tra quelli ritenuti idonei ed iscritti nell'Albo degli operatori economici gestito dalla Piattaforma E-Appalti FVG, precisando che la piattaforma telematica garantisce comunque la riservatezza dell'elenco dei soggetti invitati fino alla conclusione della procedura;
6. di precisare che la spesa suddetta trova imputazione alle voci A, per i lavori in appalto, e B3, per l'IVA sui suddetti, del quadro economico dell'opera riportato in premessa;
7. di precisare inoltre che:
  - l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente;
  - l'aggiudicazione diverrà efficace dopo l'espletamento, con esito favorevole, delle verifiche effettuate anche tramite Avcpass e degli accertamenti relativi alle dichiarazioni rilasciate in sede di gara dall'impresa risultata aggiudicataria;
  - si applicano le regole in materia di subappalto dettate dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riportate nell'art.49 Capitolato speciale d'appalto del progetto definitivo–esecutivo aggiornato con determinazione n. 3270 di data 19 novembre 2021;
  - la stipulazione del contratto potrà comunque aver luogo solo in presenza dell'esito favorevole delle verifiche prescritte dalla legge nei confronti della ditta risultata aggiudicataria e decorso il termine di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - come previsto all'articolo 3 del Capitolato speciale d'appalto facente parte del progetto definitivo – esecutivo, il contratto sarà stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale;
  - ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 all'appaltatore verrà corrisposta l'anticipazione del prezzo contrattuale, subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria;
  - l'affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria;
8. verificato che, il presente atto non assume rilevanza contabile per questo Ente, in qualità di Soggetto Ausiliario, in quanto ai sensi dell'articolo 4 “Impegno del Soggetto Attuatore” della Convenzione di avvalimento il Soggetto Attuatore, titolare di contabilità speciale, provvede ai pagamenti dei corrispettivi dovuti in base ai contratti stipulati dal Soggetto Ausiliario, previa verifica dell'Ufficio di Supporto, istituito ai sensi dell'articolo 9 dell'OCDPC n. 558/2018 (comma 3);
9. di dare atto che, la copertura finanziaria dell'intervento, comprensiva dell'IVA sui lavori, è garantita dall'inserimento del progetto nel Piano degli investimenti, di cui ai Decreti del Soggetto Attuatore n. DCR/223/SA11/2020 del 28 febbraio 2020 e DCR/515 del 24 marzo 2021 tramite le risorse presenti nella contabilità speciale n. 6113, intestata a “C.D.PRES.F.V.GIULIA - O.558-18”;
10. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è la scrivente.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.



**Comune di Pordenone**

Pordenone, 19 novembre 2021

Il responsabile  
**MICHELA BALDISSERA**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BALDISSERA MICHELA

CODICE FISCALE: BLDMHL62E67A516G

DATA FIRMA: 19/11/2021 14:18:41

IMPRONTA: 13E508D76F990172A89A5B6206A1616FE77E05ACC87C9212D2085A0F02D43D8E  
E77E05ACC87C9212D2085A0F02D43D8E968BE684A14B08E130A4B76BF09DB562  
968BE684A14B08E130A4B76BF09DB562DCA6D03E43862218FF5EC636C08490F8  
DCA6D03E43862218FF5EC636C08490F8D055CD4216EBF5564BD5D56452DF85C3