



SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 132.11 Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan (C.U.P. B53G11000030004) - procedura negoziata per l'affidamento dei lavori inerenti l'opera (C.I.G. 69016849CD). Aggiudicazione alla ditta Ecologic Service S.a.s. di Ruda (UD)

N. det. 2017/0801/113

N. cron. 1421, in data [--DTTT_X--]

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti:

- il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore IV "Gestione territorio, infrastrutture ambiente" al dirigente a tempo indeterminato arch. Maurizio Gobbato a decorrere dal 01 ottobre 2016 e sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
- la determinazione del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente - numero cronologico 2812 del 30 dicembre 2016, a firma del dirigente arch. Maurizio Gobbato, con la quale è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa dell'Unità Operativa Complessa "Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità, Protezione Civile" all'ing. Andrea Brusadin fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13 febbraio 2017 con oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017/2019 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017 con oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 e dalla nota integrativa e dei relativi allegati";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15 marzo 2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Performance 2017/2019;

Presupposti di fatto

Premesso che:

- nel programma triennale delle opere pubbliche 2011-2013, elenco annuale 2011, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 31 gennaio 2011, è stato inserito l'intervento n. 132.11 denominato "Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan" per importo complessivo di € 150.000,00;
- nel successivo programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014, elenco annuale 2012, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 16 aprile 2012 è stato rideterminato in € 200.000,00 l'importo complessivo dell'intervento in parola, finanziato per € 195.866,00 con



Comune di Pordenone

mutuo a totale carico del Comune, assunto con la Cassa Depositi e Prestiti (posizione n. 6004085) e per € 4.134,00, relativi alla spesa presunta per transazioni e accordi bonari di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010 n. 207, finanziati con fondi dell'Amministrazione;

- con determinazione numero cronologico 786 dell'11 marzo 2011, la geometra Lorella Marcolin è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento inerente l'intervento in parola;
- con determinazione numero cronologico 3411 del 31 ottobre 2011, è stato affidato, tra gli altri, l'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva all'ing. Angelo Rossit dello Studio di Progettazione 5P di Pordenone;
- in sede di stesura del progetto esecutivo è stata ravvisata la necessità da parte del Responsabile Unico del Procedimento di destinare ulteriori disponibilità finanziarie per la realizzazione dell'opera, per complessivi € 23.000,00, portando così il quadro economico degli interventi a complessivi € 223.000,00;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 256 del 02 dicembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo inerente l'opera 132.11 – Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan per l'importo complessivo di € 223.000,00 così suddiviso:

A. Importo dei lavori

A.1 – Importo dei lavori a base d'asta	€ 148.300,00	
A.2 – Importo oneri per la sicurezza	<u>€ 4.450,00</u>	
Importo complessivo dei lavori da appaltare	€ 152.750,00	<u>€ 152.750,00</u>

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 – IVA 22% sulle opere	€ 33.605,00	
B.2 – Incentivi alla progettazione (ex art. 11 L.R. 14)	€ 1.132,62	
B.3 – Spese tecniche	€ 18.992,15	
B.4 – CNPAIA e IVA 22%	€ 5.061,55	
B.5 – Per accordi bonari	€ 4.582,50	
B.6 – Imprevisti	€ 2.451,18	
B.7 – Contributo autorità di vigilanza	€ 225,00	
B.8 – Occupazione temporanea	<u>€ 4.200,00</u>	
Totale somme a disposizione	€ 70.250,00	<u>€ 70.250,00</u>
Totale quadro economico		€ 223.000,00

Richiamata la determinazione numero cronologico 2531 del 15 dicembre 2016, regolarmente esecutiva, con la quale, in relazione alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori inerenti l'opera in argomento:

- è stata autorizzata la scelta del contraente secondo il criterio del minor prezzo, mediante ribasso da applicarsi sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2 lettera c), del Codice dei Contratti;
- è stata prenotata, ai fini dell'avvio del procedimento di scelta del contraente, la somma complessiva di € 186.355,00 (IVA 22% inclusa), finanziata per € 178.440,62 con mutuo a totale carico del Comune, assunto con la Cassa Depositi e Prestiti (posizione n. 6004085) (imp.2017/501) e per € 7.914,38 con avanzo di amministrazione (imp.2017/502);

Richiamata inoltre la determinazione numero cronologico 659 del 03 aprile 2017, regolarmente esecutiva, con la quale:

- sono stati approvati gli schemi della lettera di invito, del disciplinare di gara e relativi documenti acclusi, nonché l'elenco ditte riservato da invitare alla procedura formato sulla base dei criteri



Comune di Pordenone

individuati nell'avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato (protocollo n. 84337/P del 15 dicembre 2016) pubblicato dal 15 dicembre 2016 per quindici giorni;

- è stato precisato che:
 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente;
 - il contratto verrà stipulato con atto pubblico amministrativo in forma digitale, sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nella lettera d'invito, nel disciplinare di gara e nell'offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati;

Rilevato che:

- entro il termine perentorio del 18 aprile 2017 ore 12:00, stabilito nella documentazione di gara, sono pervenuti n. 18 plichi;
- nelle sedute pubbliche del 20 aprile e 21 aprile 2017 si è proceduto all'esame della documentazione amministrativa (rispettivamente verbale n. 1 e verbale n. 2);
- nella seduta pubblica del 07 giugno 2017 sono state sciolte le riserve di ammissione di alcuni concorrenti soggetti a soccorso istruttorio, conseguentemente il Funzionario delegato ha dato atto dell'ammissione di tutti i 18 concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e ha comunicato la pubblicazione dell'atto di approvazione dell'elenco dei concorrenti ammessi sul sito istituzionale dell'Ente entro i successivi due giorni dalla data della seduta nonché la contestualmente notifica, a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i concorrenti, come previsto dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 (verbale n. 3);
- con determinazione numero cronologico 1183 del 07 giugno 2017, regolarmente esecutiva, è stata disposta l'ammissione dei concorrenti alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti;
- la determinazione di cui al punto precedente è stata pubblicata nel sito del Comune – sezione Amministrazione trasparente e notificata a tutti i concorrenti, a mezzo posta elettronica certificata protocollo n. 0040119/P del 08 giugno 2017;
- nella seduta pubblica del 14 giugno 2017 si è proceduto all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi (verbale n. 4);
- come precisato nella documentazione di gara è stato applicato il criterio del minor prezzo, mediante ribasso da applicarsi sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte che hanno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;
- la soglia di anomalia è stata determinata secondo il metodo di cui all'art. 97, comma 2, lettera C del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., metodo sorteggiato nella seduta del 20.04.2017;
- la soglia di anomalia calcolata è risultata pari al 12,61% (dodici virgola sessantuno per cento);
- l'offerta più prossima per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata è risultata quella della ditta Ecologic Service di Franzon Nevio & C. S.a.s. con sede legale in Ruda (UD), via della Resistenza n. 5, codice fiscale e partita IVA 01135360319, che ha presentato un ribasso del 11,97% (undici virgola novantasette per cento) e pertanto il Funzionario delegato ha dichiarato aggiudicatario provvisorio la ditta Ecologic Service di Franzon Nevio & C. S.a.s.;

Visti, pertanto, i verbali delle operazioni di gara, conservati agli atti dell'ufficio e precisamente: verbale n. 1 del 20 aprile 2017, verbale n. 2 del 21 aprile 2017, verbale n. 3 del 07 giugno 2017 e verbale n. 4 del 14 giugno 2017;

Dato atto che sono stati avviati gli accertamenti di legge in ordine al possesso dei prescritti requisiti anche tramite il sistema AVCPass;



Comune di Pordenone

Dato atto che l'importo complessivo dei lavori posti a base di gara era pari a € 152.750,00 (oltre all'IVA) di cui € 148.300,00 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 4.450,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e che pertanto, per effetto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, pari al 11,97% l'importo di aggiudicazione è il seguente:

Base d'asta	Base d'asta ribassato	Oneri per la sicurezza	Imponibile	IVA 22%	TOTALE
€ 148.300,00	€ 130.548,49	€ 4.450,00	€ 134.998,49	€ 29.699,67	€ 164.698,16

Ritenuto di:

- utilizzare le economie di gara per eseguire lavori di ripristino degli intonaci ammalorati e di tinteggiatura;
- aggiornare il quadro economico come segue:

A) LAVORI A BASE D'ASTA	
Interventi di asfaltatura	€ 134.998,49
Sommano A)	€ 134.998,49
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.450,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1 – IVA 22% sulle opere	€ 29.699,67
2 – Incentivi alla progettazione (ex art. 11 L.R. 14)	€ 1.132,62
3 – Spese tecniche	€ 18.992,15
4 – CNPAIA e IVA 22%	€ 5.061,55
5 – Per accordi bonari	€ 4.582,50
6 – Imprevisti	€ 2.451,18
7 – Contributo autorità di vigilanza	€ 225,00
8 – Occupazione temporanea	€ 4.200,00
9 – Ripristino intonaci e tinteggiatura	€ 21.656,84
Sommano B)	€ 88.001,51
Totale A) + B)	€ 223.000,00

Presupposti di diritto

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- le Linee guida e gli atti di indirizzo dell'ANAC;

Motivazione

Ritenuto, sussistendo l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera:

- di approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l'operato del Funzionario delegato a svolgere l'iter di aggiudicazione alla gara, risultante dai verbali n. 1 del 20 aprile 2017, n. 2 del 21 aprile 2017, n. 3 del 07 giugno 2017 e n. 4 del 14 giugno 2017, conservati agli atti, che qui si approvano con il presente atto;
- di aggiudicare l'appalto dei lavori relativi all'opera n. 132.11 "Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan" alla ditta Ecologic Service di Franzon Nevio & C. S.a.s. con sede legale in Ruda (UD), via della Resistenza n. 5, codice fiscale e partita IVA 01135360319 verso l'importo di € 134.998,49 (di cui € 4.450,00 oneri per la sicurezza) oltre all'IVA 22% per complessivi € 164.698,16, precisando che l'aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace all'esito positivo degli accertamenti di legge in ordine al possesso dei prescritti requisiti;



- di comunicare le risultanze della predetta procedura nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti, anche ai sensi e gli effetti dei termini per la stipulazione del contratto indicati all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo 50/2016;
- di utilizzare le economie di gara per eseguire lavori di ripristino degli intonaci ammalorati e di tinteggiatura;
- di provvedere all'aggiornamento del quadro economico dell'opera;
- di provvedere contestualmente a costituire il necessario impegno di spesa;

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare le risultanze della gara per l'affidamento dei lavori inerenti l'opera n. 132.11 "Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan" contenute nei verbali n. 1 del 20 aprile 2017, n. 2 del 21 aprile 2017, n. 3 del 07 giugno 2017 e n. 4 del 14 giugno 2017, conservati agli atti, che qui si approvano con il presente atto, acquisiti e conservati agli atti d'ufficio;
2. di aggiudicare l'appalto dei lavori relativi all'opera n. 132.11 "Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan" alla ditta Ecologic Service di Franzon Nevio & C. S.a.s. con sede legale in Ruda (UD), via della Resistenza n. 5, codice fiscale e partita IVA 01135360319 verso l'importo di € 134.998,49 (di cui € 4.450,00 oneri per la sicurezza) oltre all'IVA 22% per complessivi € 164.698,16, precisando che l'aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace all'esito positivo degli accertamenti di legge in ordine al possesso dei prescritti requisiti;
3. di comunicare le risultanze della predetta procedura nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti, anche ai sensi e gli effetti dei termini per la stipulazione del contratto indicati all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo 50/2016;
4. di impegnare la somma complessiva di € 164.698,16 (IVA 22% inclusa), finanziata con mutuo a totale carico del Comune, assunto con la Cassa Depositi e Prestiti (posizione n. 6004085), come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)	Impegno n.
10	05	2	02	10522126 "AV6 – Beni immobili:	2017	



				sistemazione / realizzazione parcheggi” – U.2.02.01.09.999 “Beni immobili n.a.c.”		2017/501
--	--	--	--	--	--	----------

5. di utilizzare le economie di gara di cui agli imp. 2017/501 e 2017/502 per eseguire lavori di ripristino degli intonaci ammalorati e di tinteggiatura (imp. 2017/2261 e 2262);

6. di modificare il quadro economico dell’opera come segue:

A) LAVORI A BASE D’ASTA	
Interventi di asfaltatura	€ 134.998,49
Sommano A)	€ 134.998,49
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.450,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
1 – IVA 22% sulle opere	€ 29.699,67
2 – Incentivi alla progettazione (ex art. 11 L.R. 14)	€ 1.132,62
3 – Spese tecniche	€ 18.992,15
4 – CNPAIA e IVA 22%	€ 5.061,55
5 – Per accordi bonari	€ 4.582,50
6 – Imprevisti	€ 2.451,18
7 – Contributo autorità di vigilanza	€ 225,00
8 – Occupazione temporanea	€ 4.200,00
9 – Ripristino intonaci e tinteggiatura	€ 21.656,84
Sommano B)	€ 88.001,51
Totale A) + B)	€ 223.000,00

7. di procedere con l’aggiudicatario alla sottoscrizione del contratto mediante sottoscrizione di un atto pubblico amministrativo in forma digitale, decorsi i termini di sospensione previsti dalla norma (stand still);

8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”;

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è la geom. Lorella Marcolin.

La presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile.

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 29 giugno 2017

Il responsabile
ANDREA BRUSADIN

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BRUSADIN ANDREA

CODICE FISCALE: BRSNDR76E01G888U

DATA FIRMA: 29/06/2017 16:50:22

IMPRONTA: 39EFE3C94975F12350CB599548476A70BBE956FCD0147CDC869A25C4314C230F
BBE956FCD0147CDC869A25C4314C230F023775F56AB042B3A2AB21F638C974A9
023775F56AB042B3A2AB21F638C974A980FAB9B53C28F616007FC1999D5A68A9
80FAB9B53C28F616007FC1999D5A68A9797A02AC52AD7401F028AB09D41A0649



Comune di Pordenone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 132.11 Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan (C.U.P. B53G11000030004) - procedura negoziata per l'affidamento dei lavori inerenti l'opera (C.I.G. 69016849CD). Aggiudicazione alla ditta Ecologic Service S.a.s. di Ruda (UD)

N. det. 2017/0801/113

N. cron. 1421, in data 29/06/2017

Esecutiva in data 29/06/2017

AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 NR. 267, SI APPONE IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SABRINA PAOLATTO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SABRINA PAOLATTO

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 30/06/2017 09:27:19

IMPRONTA: 287BEE302AB94649DC5E5AC16C1D8CF9465D4618F527D3D2F51AEE3E8357332D
465D4618F527D3D2F51AEE3E8357332D928FCB155FF3F247A5824CB2D3DED0F2
928FCB155FF3F247A5824CB2D3DED0F2DCD6378AC355E14AC227FBA7ED87A9FD
DCD6378AC355E14AC227FBA7ED87A9FDA67DBF985A22B2EA01B5114AA1C304D7

Opera n. 132.11 Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan - CUP B53G11000030004		cap. 10522126			cap. 01032502 imp. 2011/4116.3	cap. 10522127			
Capitolo 10522126 finanziato con mutuo (posizione n. 6004085) per € 195.866,00. Capitolo 01032502 finanziato con fondi propri (accordi bonari ex capitolo 3593000/residui 2011) per € 4.134,00. Capitolo 10522127 finanziato con avanzo di amministrazione per € 23.000,00	Q.E. approvato dopo aggiudicazione	ESIGIBILI annualità precedenti	ESIGIBILI 2016	ESIGIBILI 2017	ESIGIBILI 2017	ESIGIBILI 2016	ESIGIBILI 2017	AFFIDATI	DA AFFIDARE
A) LAVORI A BASE D'ASTA									
imp. 2017/501	€ 134.998,49			€ 134.998,49				€ 134.998,49	
SOMMANO A	€ 134.998,49								
B) SOMME A DISPOSIZIONE									
B1) IVA 22% sulle opere									
imp. 2017/501	€ 29.699,67			€ 29.699,67				€ 29.699,67	
B2) Incentivi alla progettazione (ex art. 11 L.R. 14)									
incentivo calcolato fino alla progettazione definitiva (imp. 2011/4171.12 - cap. 3550/R2011)	€ 1.132,62		€ 272,09				€ 860,53	€ 272,09	€ 860,53
B3) Spese tecniche									
geom. Moro - rilievo topografico (imp. 2009/4310.4 - cap. 3500/1/R2009)		€ 700,00					€ 5.432,94	€ 700,00	€ 5.432,94
Studio di progettazione 5P - incarico per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori (per € 3.087,29 imp. 2010/4314 - cap. 3550/R2010)	€ 18.992,15			€ 2.415,83				€ 2.415,83	
Studio di progettazione 5P - incarico per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori (per € 13.094,75 imp. 2010/3047.3 - cap. 3550/R2010)		€ 3.468,69	€ 6.529,26	€ 445,43				€ 10.443,38	
B4) CNPAIA e IVA 22%									
geom. Moro - rilievo topografico (imp. 2009/4310.4 - cap. 3500/1/R2009)		€ 173,60					€ 1.467,47	€ 173,60	€ 1.467,47
Studio di progettazione 5P - incarico per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori (per € 3.087,29 imp. 2010/4314 - cap. 3550/R2010)	€ 5.061,55			€ 769,11				€ 769,11	
Studio di progettazione 5P - incarico per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori (per € 13.094,75 imp. 2010/3047.3 - cap. 3550/R2010)		€ 896,31	€ 1.755,06					€ 2.651,37	
B5) Per accordi bonari 3%	€ 4.582,50				€ 4.134,00		€ 448,50		€ 4.582,50
B6) Imprevisti	€ 2.451,18						€ 2.451,18		€ 2.451,18
B7) Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00					€ 225,00			€ 225,00
B8) Occupazione temporanea	€ 4.200,00						€ 4.200,00		€ 4.200,00
B9) Ripristinointonaci e tinteggiatura	€ 21.656,84			€ 13.742,46			€ 7.914,38		€ 21.656,84
SOMMANO B	€ 88.001,51								
TOTALE GENERALE A+B	€ 223.000,00								
		€ 5.238,60	€ 8.556,41	€ 182.070,99	€ 4.134,00	€ 225,00	€ 22.775,00	€ 182.123,54	€ 40.876,46
		€ 223.000,00						€ 223.000,00	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BRUSADIN ANDREA

CODICE FISCALE: BRSNDR76E01G888U

DATA FIRMA: 29/06/2017 16:50:45

IMPRONTA: 2E86859677BB49D0DFCD78A431B7AE74B3E9C5C6382AFC0776CA1681452ECF2B
B3E9C5C6382AFC0776CA1681452ECF2B9B48051B06A07A2E4812115DE99848B5
9B48051B06A07A2E4812115DE99848B5D962643FD9B1F323936EA7E3350FE9FB
D962643FD9B1F323936EA7E3350FE9FBD8F2D1CA03385112BAF9E4863C71092C