



UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: Opera n. 76.17 Nuova rotonda via Montereale e via del Traverso (C.U.P. B57H17000090009). Aggiudicazione alla ditta Battiston Vittorino S.n.c. di Battiston Stefano e F.lli di Concordia Sagittaria (VE). (C.I.G. 739645970D).

N. det. 2018/0801/73

N. cron. 986, in data 07/05/2018

IL DIRIGENTE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore IV "Gestione territorio, infrastrutture ambiente" al sottoscritto dirigente a tempo indeterminato, arch. Maurizio Gobbato, a decorrere dal 01 ottobre 2016 e sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20 dicembre 2017 con oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000)";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017 con oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020, della nota integrativa e dei relativi allegati";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 08 febbraio 2018 con oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2018 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) – art. 39, comma 1 lettera a) della L.R. 18/2016".

Presupposti di fatto

Premesso che:

- con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 2715 del 22 giugno 2016, pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 06.07.2016, è stato approvato il "*Bando regionale rivolto ai Comuni per la messa in sicurezza dei punti critici con riferimento alle strade comunali e agli attraversamenti delle strade provinciali, regionali e statali entro i centri abitati e alla messa in sicurezza delle utenze deboli sulla base dei dati d'incidentalità del CRMSS*" (Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale);



Comune di Pordenone

- con determinazione numero cronologico 1632 del 29 settembre 2016, è stato costituito il gruppo di lavoro finalizzato alla redazione del progetto definitivo da presentarsi a valere sul Bando sopra citato e la geom. Lorella Marcolin è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 192/2016 del 30 settembre 2016 è stato approvato il progetto definitivo inerente il progetto denominato “*Riqualificazione dell’incrocio tra via Montereale, via Traverso e via del Marinaio*” per l’importo complessivo di € 435.000,00;
- con nota protocollo n. 0065339/P del 04 ottobre 2016 il Comune di Pordenone ha presentato domanda di cofinanziamento a valere sul Bando in argomento;
- con decreto n. 6567/TERINF del 14 dicembre 2016 della Direzione centrale infrastrutture e territorio è stata approvata la graduatoria relativa al bando in argomento; il Comune di Pordenone si è classificato al terzo posto con 58,33 punti e il contributo potenziale ammissibile è stato quantificato in € 217.500,00 a fronte di un costo complessivo dell’intervento pari a € 435.000,00;
- con successivo decreto n. 6762/TERINF del 16 dicembre 2016 della Direzione centrale infrastrutture e territorio è stato impegnato l’importo di € 217.500,00 a favore del Comune di Pordenone per l’attuazione della proposta denominata “*Riqualificazione dell’incrocio tra Via Montereale via del Traverso e via del Marinaio*”;
- con successiva determinazione numero cronologico 1234 del 12 giugno 2017, in relazione alle successive fasi di progettazione e all’esecuzione dell’opera, è stato modificato il gruppo di lavoro inerente l’intervento stesso e la geom. Lorella Marcolin è stata confermata Responsabile Unico del Procedimento;
- con determinazione numero cronologico 1237 del 12 giugno 2017 è stata affidata la progettazione esecutiva alla società Coopprogetti s.c.r.l. con sede a Pordenone;

Precisato che:

- nel Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 13 febbraio 2017, è stato inserito l’intervento denominato “*Nuova rotonda via Montereale – via del Traverso*” dell’importo complessivo di € 435.000,00;
- l’intervento in parola è stato, altresì, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017, e precisamente: opera n. 76.17 “*Nuova rotonda via Montereale e via del Traverso*” di complessivi € 435.000,00;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all’intervento è il seguente: B57H17000090009;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 352 del 28 dicembre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo inerente l’opera n. 76.17 “*Nuova rotonda via Montereale e via del Traverso*” di complessivi € 435.000,00 finanziato per € 217.500 con contributo concesso con decreto n. 6567/TERINF del 14 dicembre 2016 della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, per € 60.000,00 con trasferimenti U.T.I. ed € 157.500,00 con fondi dell’Ente derivanti da rimborsi di spese regionali con il seguente quadro economico:

A)	LAVORI A BASE D’ASTA		
	1	Opere stradali (OG3)	€ 249.786,97
	2	Opere impiantistiche elettriche (OG11)	€ 29.713,03
		Sommano A)	€ 279.500,00
		<i>di cui costo della manodopera</i>	<i>€ 53.875,56</i>
		<i>di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>€ 11.619,49</i>
		<i>Somme soggette a ribasso d’asta</i>	<i>€ 267.880,51</i>
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		



1	I.V.A. sui lavori (10% di A)		€ 27.950,00
2	Spese generali e tecniche, inclusi oneri previdenziali ed IVA		€ 47.158,62
3	Incentivo ai sensi dell'art. 11 L.R. 14/2002		€ 2.951,02
4	Spostamento/rettifiche sotto servizi pubblici		€ 8.805,36
5	Indennizzo per interruzione pubblici servizi		€ 10.000,00
6	Accantonamento per accordo bonario (3% di A)		€ 8.385,00
7	Accantonamento per prove di laboratorio		€ 5.000,00
8	Contributo autorità di vigilanza		€ 250,00
9	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 30.000,00
10	Interventi segnaletica		€ 15.000,00
		Sommano B)	€ 155.500,00
		Totale A) + B)	€ 435.000,00

Premesso, altresì, che:

- con determinazione numero cronologico 40 del 15 gennaio 2018, regolarmente esecutiva:
 - è stato approvato lo schema di "Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata" per l'appalto dell'opera n. 76.17 *Nuova rotonda via Montereale e via del Traverso* in relazione alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori inerenti l'intervento denominato "*Realizzazione nuova rotonda tra le vie Montereale, del Traverso e del Marinaio*";
 - è stata autorizzata la scelta del contraente secondo il criterio del minor prezzo, mediante ribasso da applicarsi sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2 lettera c), del Codice dei Contratti;
- con determinazione numero cronologico 397 del 27 febbraio 2018, regolarmente esecutiva:
 - sono stati approvati gli schemi della lettera di invito, del disciplinare di gara e relativi documenti acclusi, nonché l'elenco ditte riservato da invitare alla procedura formato sulla base dei criteri individuati nell'avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato (protocollo n. 3529/P del 15 gennaio 2018) pubblicato dal 15 gennaio 2018 al 01 febbraio 2018;
 - è stata differita ad avvenuta conclusione dell'accertamento dei residui, come da indicazioni del Settore Finanze e Bilancio, la prenotazione della spesa di € 279.500,00 oltre all'IVA nella misura del 10%, pari a € 27.950,00 per complessivi € 307.450,00 al capitolo 10522164;
- alla procedura sono state invitate, con lettera di invito protocollo n. 16179/P del 28 febbraio 2018, n. 20 ditte ed entro il termine perentorio del 15 marzo 2018 ore 12:00 sono pervenuti n. 19 plichi;
- con determinazione numero cronologico 598 del 22 marzo 2018 si è preso atto del verbale relativo alla seduta pubblica del 19 marzo 2018 (verbale n. 1), conservato agli atti, sono state acquisite le risultanze e sono state rese note le decisioni del Funzionario Delegato in ordine all'ammissione dei concorrenti, anche a seguito dei soccorsi istruttori;
- la determinazione di cui al punto precedente è stata pubblicata nel sito del Comune – sezione Amministrazione trasparente e notificata a tutti i concorrenti, a mezzo posta elettronica certificata protocollo n. 22889/P del 23 marzo 2018;
- nella seduta pubblica del 27 marzo 2018 si è proceduto all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi (verbale n. 2);
- è stato applicato il criterio del minor prezzo, mediante ribasso da applicarsi sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte che hanno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;



Comune di Pordenone

- la soglia di anomalia è stata determinata secondo il metodo di cui all'art. 97, comma 2, lettera A del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., metodo sorteggiato nella seduta del 27 marzo 2018;
- la soglia di anomalia calcolata è risultata pari al 12,75% (dodici virgola settantacinque per cento);
- l'offerta più prossima per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata, è risultata quella della ditta Battiston Vittorino S.n.c. di Battiston e F.lli con sede legale in Concordia Sagittaria (VE), via dell'Artigianato n. 5, codice fiscale e partita IVA 00288010275, che ha presentato un ribasso del 12,55% (dodici virgola cinquantacinque per cento) sull'elenco prezzi posto a base di gara;

Visti, pertanto, i verbali delle operazioni di gara, conservati agli atti dell'ufficio e precisamente: verbale n. 1 del 19 marzo 2018 e verbale n. 2 del 27 marzo 2018;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, convalidando l'operato del Funzionario Delegato, ha proposto di aggiudicare alla ditta Battiston Vittorino S.n.c. di Battiston e F.lli di Concordia Sagittaria (VE) gli interventi inerenti l'opera n. 76.17 di realizzazione della nuova rotatoria tra le vie Montereale, del Traverso e del Marinaio;

Precisato che sono stati effettuati tutti gli accertamenti di legge, anche tramite il sistema AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nei confronti dell'aggiudicatario, che hanno dato esito positivo;

Dato atto che l'importo complessivo dei lavori posti a base di gara era pari a € 279.500,00 (oltre all'IVA) di cui € 267.880,51 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 11.619,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e che pertanto, per effetto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, pari al 12,55% l'importo di aggiudicazione è il seguente:

Base d'asta	Base d'asta ribassato	Oneri per la sicurezza	Imponibile	IVA 10%	TOTALE
€ 267.880,51	€ 234.261,51	€ 11.619,49	€ 245.881,00	€ 24.588,10	€ 270.469,10

Ritenuto, pertanto, di aggiornare il quadro economico come segue:

A) LAVORI A BASE D'ASTA			
1	Lavori	€ 245.881,00	
Sommano A)			€ 245.881,00
<i>di cui Oneri per la sicurezza</i>		<i>€ 11.619,49</i>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	I.V.A. sui lavori (10% di A)		€ 24.588,10
2	Spese generali e tecniche, inclusi oneri previdenziali ed IVA		€ 47.158,62
3	Incentivo ai sensi dell'art. 11 L.R. 14/2002		€ 2.951,02
4	Spostamento/rettifiche sotto servizi pubblici		€ 8.805,36
5	Indennizzo per interruzione pubblici servizi		€ 10.000,00
6	Accantonamento per accordo bonario (3% di A)		€ 8.385,00
7	Accantonamento per prove di laboratorio		€ 5.000,00
8	Contributo autorità di vigilanza		€ 250,00
9	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 30.000,00
10	Interventi segnaletica		€ 15.000,00
11	Ulteriori interventi stradali		€ 36.980,90



		Sommano B)	€ 189.119,00
		Totale A) + B)	€ 435.000,00

Precisato che la spesa complessiva di € 435.000,00 trova copertura come di seguito indicato:

- per € 217.500,00 al capitolo 10522164 "*Beni immobili: nuova rotonda via Montereale – via del Traverso – Finanziato con contributo*" finanziato con contributo regionale concesso con decreto n. 6567/TERINF del 14 dicembre 2016 della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui € 14.310,57 nell'annualità 2017 ed € 203.189,43 nell'annualità 2018 (vinc. 2018YR037 e vinc. 2017YR037);
- per € 60.000,00 al capitolo 10522173 "*Beni immobili: nuova rotonda via Montereale – via del Traverso – Finanziato con trasferimenti U.T.I.*" (vinc. 2018YR101) finanziato con trasferimenti U.T.I.;
- per € 157.500,00 al capitolo 10522164 "*Beni immobili: nuova rotonda via Montereale – via del Traverso – Finanziato con contributo*" (vinc. 2018YR100 e vinc. 2018YR064) finanziato con fondi dell'Ente derivanti da rimborsi di spese regionali.

Presupposti di diritto

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- le Linee guida e gli atti di indirizzo dell'ANAC;
- la lettera di invito ed il disciplinare di gara;
- le Direttive vincolanti adottate dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia aggiornate al 25.05.2016 e confermate in data 16.08.2017.

Motivazione

Ritenuto, pertanto, sussistendo l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento in argomento:

- di approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l'operato del Funzionario Delegato a svolgere l'iter di aggiudicazione della gara, risultante dai verbali n. 1 del 19 marzo 2018 e verbale n. 2 del 27 marzo 2018, , conservati agli atti, che qui si approvano con il presente atto, anche se non materialmente allegati;
- di aggiudicare l'appalto dei lavori relativi all'opera n. 76.17 *Nuova rotonda via Montereale e via del Traverso* inerenti la realizzazione della nuova rotatoria tra le vie Montereale, del Traverso e del Marinaio alla ditta Battiston Vittorino S.n.c. di Battiston e F.Ili con sede legale in Concordia Sagittaria (VE), via dell'Artigianato n. 5, codice fiscale e partita IVA 00288010275, verso l'importo di € 245.881,00 (di cui € 11.619,49 per oneri relativi alla sicurezza) oltre all'IVA 10% per complessivi € 270.469,10;
- di precisare che l'aggiudicazione disposta con il presente atto è già efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016;
- di comunicare le risultanze della predetta procedura nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti;
- di provvedere all'aggiornamento del quadro economico dell'opera come riportato in premessa;
- di provvedere contestualmente a costituire il necessario impegno di spesa.

Riferimenti normativi generali

Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;



Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l'operato del Funzionario Delegato a svolgere l'iter di aggiudicazione della gara, risultante dai verbali n. 1 del 19 marzo 2018 e verbale n. 2 del 27 marzo 2018, conservati agli atti, che qui si approvano con il presente atto, anche se non materialmente allegati;
2. di aggiudicare l'appalto dei lavori relativi all'opera n. 76.17 *Nuova rotonda via Montereale e via del Traverso* inerenti la realizzazione della nuova rotonda tra le vie Montereale, del Traverso e del Marinaio alla ditta Battiston Vittorino S.n.c. di Battiston e F.lli con sede legale in Concordia Sagittaria (VE), via dell'Artigianato n. 5, codice fiscale e partita IVA 00288010275, verso l'importo di € 245.881,00 (di cui € 11.619,49 per oneri relativi alla sicurezza) oltre all'IVA 10% per complessivi € 270.469,10;
3. di precisare che l'aggiudicazione disposta con il presente atto è già efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016;
4. di comunicare le risultanze della predetta procedura nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti, anche ai sensi e gli effetti dei termini per la stipulazione del contratto indicati all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo 50/2016;
5. di impegnare la somma complessiva di € 270.469,10 (IVA 10% inclusa) come segue:

	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione (anno)	Impegno n.
€ 29.189,43	10	05	2	02	10522164 "Beni immobili: nuova rotonda via Montereale – via del Traverso – Finanziato con contributo" – U.2.02.01.09.012 "Infrastrutture stradali" Vinc. 2017YR037	2018	2018/2014
€ 67.638,12	10	05	2	02	10522164 "Beni immobili: nuova rotonda via Montereale – via del Traverso – Finanziato con contributo" –	2018	2018/2016



					U.2.02.01.09.012 "Infrastrutture stradali" Vinc. 2018YR100		
€ 34.955,35	10	05	2	02	10522164 "Beni immobili: nuova rotonda via Montereale – via del Traverso – Finanziato con contributo" – U.2.02.01.09.012 "Infrastrutture stradali" Vinc. 2018YR064	2018	2018/2017
€ 138.686,20	10	05	2	02	10522164 "Beni immobili: nuova rotonda via Montereale – via del Traverso – Finanziato con contributo" – U.2.02.01.09.012 "Infrastrutture stradali" Vinc. 2018YR037	2018	2018/2018

6. di precisare che la spesa è finanziata come di seguito indicato:
- per € 167.875,63 con contributo regionale concesso con decreto n. 6567/TERINF del 14 dicembre 2016 della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - per € 102.593,47 con fondi dell'Ente derivanti da rimborsi di spese regionali;
7. di precisare che la scadenza delle obbligazioni riferite al quadro economico nel suo complesso è quella riportata nell'Allegato 1;
8. di modificare il quadro economico dell'opera come segue:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA			
	1	Lavori	€ 245.881,00	
	Sommano A)			€ 245.881,00
		<i>di cui Oneri per la sicurezza</i>	€ 11.619,49	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	1	I.V.A. sui lavori (10% di A)		€ 24.588,10
	2	Spese generali e tecniche, inclusi oneri previdenziali ed IVA		€ 47.158,62
	3	Incentivo ai sensi dell'art. 11 L.R. 14/2002		€ 2.951,02
	4	Spostamento/rettifiche sotto servizi pubblici		€ 8.805,36
	5	Indennizzo per interruzione pubblici servizi		€ 10.000,00
	6	Accantonamento per accordo bonario (3% di A)		€ 8.385,00
	7	Accantonamento per prove di laboratorio		€ 5.000,00
	8	Contributo autorità di vigilanza		€ 250,00
	9	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 30.000,00
	10	Interventi segnaletica		€ 15.000,00
	11	Ulteriori interventi stradali		€ 36.980,90
		Sommano B)		€ 189.119,00



		Totale A) + B)	€ 435.000,00
--	--	-----------------------	---------------------

9. di procedere con l'aggiudicatario alla stipula del contratto mediante sottoscrizione di scrittura privata in forma digitale, decorsi i termini di sospensione previsti dalla norma (*stand still*);
10. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente";

DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è la geom. Lorella Marcolin.

La presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 07 maggio 2018

Il responsabile
MAURIZIO GOBBATO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GOBBATO MAURIZIO

CODICE FISCALE: GBBMRZ58P22I040C

DATA FIRMA: 07/05/2018 19:38:11

IMPRONTA: BC5B7868756EFB2CCD8188CE16E377BFC61694F6CC61242A8C9C294E48A6E369
C61694F6CC61242A8C9C294E48A6E369930798768C2FB3952DBD1A73CA9FAE22
930798768C2FB3952DBD1A73CA9FAE222B3E4889B298CB7CB8BDCB5A995CCEBD
2B3E4889B298CB7CB8BDCB5A995CCEBD307ADA5D7615CD8F2BE66ECACBA9AE4B