



Comune di Pordenone

- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -
- U.O.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Next generation EU - PNRR – Missione 5 Componente 2 Misura 3 Investimento 3.1 Cluster 2 – Opera n. 78.22 “Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti – Tennis Club – Manutenzione nello Stadio velodromo Bottecchia” - Determina a contrattare e approvazione atti procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 50/2016, così come derogato dall’articolo 48, comma 5 del D.L. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021 - CUP B52H22003540006 – CIG 9648309476

N. det. 2023/3

N. cron. 333, in data 10/02/2023

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

Visti:

- il Decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, così come rinominato con D.G.C. n. 139 del 16/06/2022, al dirigente a tempo indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino alla scadenza di mandato del Sindaco, ovvero 90 giorni dopo la data di scadenza del mandato elettorale;
- la determinazione del Settore VI – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – numero cronologico 2722 del 28.10.2022, a firma del dirigente arch. Ivo Rinaldi, con la quale è stato conferito alla sottoscritta dott.ssa Michela Baldissera, dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione con il profilo professionale di “Funzionario Amministrativo Contabile” (cat. D), l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità operativa complessa “Centrale Unica di Committenza”; collocata presso il Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino 30 novembre 2026.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2022 del 19.12.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo di riferimento 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 58/2022 del 19.12.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025, la nota integrativa al bilancio ed i relativi allegati e il programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, l’elenco annuale 2023, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi elaborati;

- la deliberazione della Giunta Comunale n.382 del 28.12.2022 di approvazione P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) 2023/2025 parte finanziaria;

Presupposti di fatto

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 29/2022 del 26.09.2022 avente ad oggetto “variazione al bilancio di previsione 2022/2024 per nuove entrate e spese ed applicazione dell’avanzo di Amministrazione”:
- è stato adottato lo schema di aggiornamento delle variazioni al bilancio riepilogate nell’allegato A “Variazione di bilancio esercizio 2022”;
- è stato approvato l’allegato B “DUP – Programma triennale delle Opere Pubbliche” che evidenzia le integrazioni agli stanziamenti delle opere previste ovvero i nuovi investimenti;
- tra gli interventi inseriti con l’aggiornamento sopra menzionato vi è anche l’intervento denominato “Opera 78.22 “Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti – Tennis Club – Manutenzione nello stadio velodromo Bottecchia” con quadro economico di complessivi € 1.000.000,00 (CUP B52H22003540006), finanziata con fondi PNRR - Missione 5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” – Cluster 2 – CUP J53I22000120006.

Rilevato che:

- in data 30.09.2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello sport ha trasmesso al Comune di Pordenone l’Accordo di concessione di finanziamento che disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione dell’intervento in oggetto;
- in data 03.10.2022 l’accordo è stato sottoscritto dal dirigente del Settore VII, arch. Ivo Rinaldi, e poi ritrasmesso al Ministero in data 05.10.2022;
- l’art. 4, punto 2, dell’Accordo di concessione di finanziamento sopra richiamato dispone che l’intervento dovrà essere ultimato entro la data del 18/11/2024 e che l’appalto per l’affidamento dei lavori dovrà essere aggiudicato in via definitiva entro il 31/03/2023;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 305 del 21/11/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera 78.22 Ambito polisportivo stadio velodromo Bottecchia – campo atletica Agosti –tennis club – manutenzione nello stadio velodromo Bottecchia, redatto dall’arch. Alberto Endrigo, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5 lett. a) dell’Accordo di finanziamento stipulato con il Dipartimento dello Sport;
- successivamente, entro il 22/11/2022, come previsto dall’art. 5 dell’Accordo, il progetto approvato è stato caricato nel sistema informatico messo a disposizione dal Dipartimento dello Sport.

Precisato che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato redatto nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”, approvate dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella seduta del 29/07/2022, per consentire l’espletamento della procedura per l’affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dei lavori dell’opera in oggetto secondo quanto previsto dall’art. 59, comma 1, del D.lgs. 50/2016, così come derogato dall’art. 48, comma 5, della L. 108/2021.

Visto il quadro economico del Progetto di fattibilità tecnica ed economica:

A) LAVORI A BASE D'ASTA		
A1) Lavori	€ 604.000,00	

A 1.1) Oneri della sicurezza	€ 26.000,00	
Totale lavori compresa sicurezza		€ 630.000,00
A2) Progettazione definitiva esecutiva compresi oneri 4%	€ 55.700,91	€ 55.700,91
TOTALE A)		€ 685.700,91
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Spese tecniche per PFTE e DL (oneri e iva compresa)	€ 82.130,92	
B2) Altre spese tecniche (collaudo Statico, accatastamento, diritti CONI, ecc.)	€ 18.309,35	
B2) Incentivi	€ 10.080,00	
B3) IVA 22% su A1)	€ 138.600,00	
B4) IVA 22% su A2)	€ 12.254,20	
B5) Opere complementari	€ 21.000,00	
B6) Oneri per Autorità di vigilanza ANAC	€ 375,00	
B7) Accantonamento ribasso spese tecniche SFTE e DL, oneri e iva compresi (lorde 102.663,65-82.130,93)	€ 20.559,72	
B8) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 10.989,90	
TOTALE B)		€ 314.299,09
TOTALE GENERALE A) + B)		€ 1.000.000,00

Richiamata la determinazione dirigenziale n. cron. 2564 del 18.10.2022, con la quale il geom. Francesca Chiappa è stata nominata Responsabile unico del procedimento dell'Opera 78.22 in oggetto.

Preso atto che sul progetto è stato redatto il verbale di validazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, datato 21.11.2022, conservato agli atti del Rup.

Richiamato il Protocollo d'intesa stipulato in data 18/02/2022 tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comando della Guardia di Finanza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 17/02/2022, improntato alla reciproca collaborazione nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto

delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l'iter di concessione, di competenza del Comune di Pordenone, con particolare riferimento ai flussi di spesa conseguenti all'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR.

Considerato che il Responsabile Unico del procedimento, con richiesta datata 03/02/2023, ha dato indicazioni per l'avvio della procedura di gara per l'appalto congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dei lavori, da effettuarsi con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della l. 120/2020 e ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.lgs. 50/2016, così come derogato dall'art. 48, comma 5, della L. 108/2021, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Dato atto della dichiarazione del RUP contenuta nella richiesta di indizione della gara sopra richiamata, che si riporta integralmente:

“Si fa presente...omissis.. che i prezzi unitari a base del computo metrico estimativo del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato il 21.11.2022 sono stati desunti per la quasi totalità dal Prezzario regionale dei lavori pubblici 2022. Con il recente aggiornamento del Prezzario, approvato con deliberazione della Giunta n. 5 del 13.01.2023, si è verificato che, rispetto alla quantificazione di progetto, l'eventuale allineamento dei prezzi porterebbe ad una diminuzione dell'importo a base di appalto di € 4.158,42, ottenuto dalla differenza tra € 630.000,00, importo dei lavori a base di appalto di progetto, ed € 625.841,58, importo dei lavori a base di appalto aggiornato con il Prezzario FVG 2023, pari ad una percentuale di incidenza in diminuzione dello 0,66%. Tale incidenza percentuale risulta estremamente contenuta e non sostanziale nell'ambito complessivo dell'appalto. Si ritiene pertanto che si possa procedere nell'indizione della gara confermando i contenuti del progetto approvato.”

Preso atto che, come prescritto dall'art. 48, comma 5, della L. 108/2021, con nota prot. n. 0099387/P/GEN/LE1 del 20.12.2022 è stata indetta la Conferenza dei servizi preliminare ai sensi dell'art. 14, comma 3, della L. n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della stessa legge, invitando a parteciparvi i seguenti Enti:

- Coni: parere preliminare sul progetto in quanto trattasi di impianto sportivo;
- Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del FVG: parere di cui al Decreto ministeriale 22 agosto 2017 n. 154 – Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, di cui al D.Lgs. 50 del 2016.

Accertato che è pervenuto il parere preliminare favorevole del CONI prot. n. 2/2022, mentre in data 23/01/2023 – prot.n. 6437 - è stata inviata alla Soprintendenza l'integrazione alla richiesta di parere con la quale si precisava l'insussistenza del vincolo.

Ritenuto quindi di procedere, come richiesto e concordato con il Rup, all'espletamento della suddetta procedura negoziata invitando n. 5 (cinque) imprese selezionate dal Rup tra quelle qualificate e iscritte all'Albo degli operatori economici gestito dalla Piattaforma E-Appalti FVG, nel rispetto del principio di rotazione.

Presupposti di diritto

Richiamati:

- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,

del 14 luglio 2021;

- la Missione 5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” – Cluster 1 e 2 che prevede contributi per interventi finalizzati al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l’adeguamento di impianti sportivi da finanziare nell’ambito del PNRR;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

Motivazione

Ritenuto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento, di espletare la procedura per la scelta del contraente a cui affidare congiuntamente la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi all’opera 78.22 “Ambito polisportivo stadio velodromo Bottecchia – campo atletica Agosti –tennis club – manutenzione nello stadio velodromo Bottecchia”, secondo la documentazione progettuale come sopra approvata e secondo le indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento, precisando che:

- la procedura negoziata verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all’interno dell’area RDO on line;
- alla presente procedura è attribuito il seguente codice CIG: 9648309476
- non si è provveduto alla suddivisione in lotti dell’appalto, in quanto tale soluzione non è risultata compatibile con la specifica natura dell’appalto ed economicamente conveniente;
- ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
 - l’oggetto del contratto riguarda la realizzazione dell’Opera “78.22 Ambito polisportivo stadio velodromo Bottecchia – campo atletica Agosti –tennis club – manutenzione nello stadio velodromo Bottecchia” come prevista dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato;
 - il fine del contratto è quello di eseguire e dare completamente ultimati i lavori suddetti nel rispetto delle tempistiche imposte dal finanziamento rientrante nel PNRR e dare così attuazione al programma triennale delle opere pubbliche;
- la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della L. 1207/2020 e dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 50/2016, così come derogato dall’art. 48, comma 5, della L. 108/2021;
- l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- il contratto sarà stipulato interamente a corpo, ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016, e secondo le previsioni dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
- l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente;
- la stipulazione del contratto potrà aver luogo, decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in presenza dell’esito favorevole delle verifiche prescritte dalla legge nei confronti dell’operatore economico risultato aggiudicatario;
- il contratto verrà stipulato in forma elettronica, sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d’Appalto, nella lettera d’invito e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati.

Precisato che, essendo l’opera finanziata con fondi PNRR, la lettera d’invito, che si approva con il presente atto, rispetta le prescrizioni di cui alla legge 108/2021.

Precisato, inoltre, che verrà applicato il Protocollo d’Intesa stipulato tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comandante della Guardia di Finanza richiamato in premessa.

Rilevato che l’importo a base di gara ammonta ad € 685.700,91, così composto:

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 604.000,00
Oneri della sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso	€ 26.000,00
Spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva, compresa Cassa previdenza Ingegneri e Architetti 4% soggette a ribasso	€ 55.700,91
Totale	€ 685.700,91

e trova copertura, oltre all'Iva 22% sui lavori e all'Iva 22% sulle spese tecniche, al cap. 6012201 – Beni immobili: Manutenzione dello stadio velodromo Bottecchia PNRR - M5C2 INV 3.1 Sport e inclusione sociale, codice vincolo: YR174 PNRR - E 42010207 - U 6012201 – Manutenzione stadio velodromo O. Bottecchia - M5C2.

Ritenuto, infine:

- di autorizzare la scelta del contraente e l'affidamento del contratto con la procedura ed il criterio di aggiudicazione sopra indicati;
- di approvare la documentazione di gara costituita principalmente dalla lettera d'invito e relativi allegati, nonché dalla documentazione tecnica approvata con la sopra citata delibera n. 306 del 21/11/2022;
- di dare atto che verranno invitati alla procedura gli operatori economici indicati dal Responsabile Unico del Procedimento, il quale ha dichiarato di aver operato la selezione degli stessi attraverso l'Albo operatori economici del "Portale degli appalti della Regione FVG", tenendo in considerazione l'oggetto dei lavori e le caratteristiche del mercato di riferimento e nel rispetto della normativa vigente, in particolare dei principi di rotazione e parità di trattamento;
- di precisare che l'elenco dei concorrenti invitati verrà conservato nel fascicolo presso l'Ufficio del Responsabile unico del procedimento, trattandosi di documento riservato e sottratto all'accesso fino alla conclusione della procedura, precisando che l'utilizzo del Portale per le gare telematiche <https://eappalti.regione.fvg.it> di cui sopra assicura comunque la riservatezza dell'elenco dei soggetti invitati fino alla conclusione della procedura.

Riferimenti normativi generali

Visti:

- il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'articolo 61 dello statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti;
- l'articolo 151, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, che dispone l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020 n. 120;
- il D.L. 77/2021 convertito con modificazione dalla L. 29/07/2021 n. 108;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni.

Attestata, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa.

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare la documentazione di gara elencata in premessa per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dei lavori relativi all'opera "78.22 Ambito polisportivo stadio velodromo Bottecchia – campo atletica Agosti –tennis club – manutenzione nello stadio velodromo Bottecchia" per un importo a base di gara soggetto a ribasso di complessivi € 659.700,91, oltre a € 26.000,00 per oneri della sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
2. di autorizzare la scelta del contraente per l'appalto congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e dell'art. 59, comma 1, del D.lgs. 50/2016, così come derogato dall'art. 48, comma 5, della L. 108/2021;
3. di precisare che i lavori verranno affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del Codice dei Contratti Pubblici;
4. di precisare che la procedura di gara di cui si tratta verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it>, all'interno dell'area "RDO on line";
5. di dare atto che verranno invitati i concorrenti qualificati selezionati e indicati dal Rup tra quelli ritenuti idonei iscritti nell'Albo degli operatori economici gestito dalla Piattaforma E-Appalti FVG, precisando che la piattaforma telematica garantisce la riservatezza dell'elenco dei soggetti invitati fino alla conclusione della procedura;
6. di prenotare come di seguito, ai fini dell'espletamento della procedura di gara, la somma complessiva di € 836.555,11 - finanziata con fondi PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Scadenza obbligazione	Impegno n.
€. 836.555,1 1	06	01	2	2	6012201 Vincolo YR174 PNRR	2023	2023/793.3

(P.F.U. 2.02.01.09.016)

7. di precisare che la spesa suddetta trova imputazione alle voci A1 e A1.1 per i lavori in appalto, A2 per la progettazione, B3 per l'IVA sui lavori, B4 per l'IVA sulla progettazione del quadro economico dell'opera riportato in premessa, dando atto che il contributo è stato accertato al capitolo 42010207;
8. di precisare inoltre che:
 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente;
 - l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. ex art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

- l'aggiudicazione diverrà efficace dopo l'espletamento, con esito favorevole, delle verifiche effettuate anche tramite FVOE e degli accertamenti relativi alle dichiarazioni rilasciate in sede di gara dall'impresa risultata aggiudicataria;
 - il contratto verrà stipulato decorso il termine dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 in forma di scrittura privata con modalità elettronica, sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel bando, nel Disciplinare di gara e nell'offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati;
 - ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 all'appaltatore verrà corrisposta l'anticipazione del prezzo contrattuale, subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria;
 - l'affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria;
9. di precisare che il presente appalto, essendo l'opera finanziata con fondi PNRR, rispetta le prescrizioni di cui alla legge 108/2021 e sarà soggetto all'applicazione del Protocollo d'Intesa stipulato tra il Sindaco di Pordenone ed il locale Comandante della Guardia di Finanza richiamato in premessa;
10. di dare atto che ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 la spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
11. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad "Amministrazione trasparente".

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è la sottoscritta.

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Pordenone, 10 febbraio 2023

Il responsabile
MICHELA BALDISSERA

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BALDISSERA MICHELA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 10/02/2023 12:51:47



- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -

- U.O.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -

DETERMINAZIONE

Oggetto: Next generation EU - PNRR – Missione 5 Componente 2 Misura 3 Investimento 3.1 Cluster 2 – Opera n. 78.22 “Ambito polisportivo Stadio velodromo Bottecchia – Campo di atletica Agosti – Tennis Club – Manutenzione nello Stadio velodromo Bottecchia” - Determina a contrattare e approvazione atti procedura negoziata ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 50/2016, così come derogato dall’articolo 48, comma 5 del D.L. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021 - CUP B52H22003540006 CIG 9648309476

N. det. 2023//3

N. cron. 333, in data 10/02/2023

Esecutiva in data 10/02/2023

AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO
DI REGOLARITÀ CONTABILE
E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SABRINA PAOLATTO

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 10/02/2023 12:56:30